UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr ZSE/ . .... 1.2021

Wdniu ......... 2021r. w Bydgoszczy pomigdzy:

Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863,

Zespolem Szkot Elektrycznych z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 41 zwanym dalej
~Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgca z upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy:
- Wiestawg Sragg - Dyrektorem ZSE w Bydgoszczy

a
............................. z siedzibg w .................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej / Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy w ........ , Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
NUMEreM: .....covvvvneinenennns , NIP: , REGON:........... , zwanym dalej ,Wykonawcg’,

reprezentowanym przez:

zwanymi dalej facznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego oznaczonego nr sprawy ZSE.3/Z0/2021,
zostata zawarta umowa (zwana dalej ,umowg”) 0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej robotami”) polegajgcych
na budowie ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Stawowej 41 w Bydgoszczy, w zakresie i na
warunkach okres$lonych w: umowie, zapytaniu ofertowym nr ZSE.3/Z0/2021 (zwanej dalej ,ZO’)
i zatgcznikach do ZO, w szczegdlnosci: dokumentaciji projektowej, decyzjach administracyjnych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a takze w ramach uzgodnien nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,
2) *geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,
3) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukciji,
oraz
4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych na
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badari, préb
i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje
uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),
5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru robot.
3. Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
4. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazujg sie
dziataé niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej
starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, bhp,
przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.
6. Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje,
potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.



§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 27 sierpnia 2021r od daty zawarcia umowy,
2. Dopuszcza sig¢ zmiang ww. terminu, z uwagi na wystapienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura, sita
wiatru, opady: deszczu, S$niegu, gradu), w czasie ktdrych nie mozna zapewni¢ wymaganych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — warunkéw
prawidtowego wykonania robét,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody (np. powédz, intensywne mrozy) oraz
zdarzen nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne,
wprowadzenie stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujgcych koniecznosécig wstrzymania robét,

5) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

3. W zwigzku z ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uplywem danego terminu
umownego stosownego wniosku o0 jego zmiane, przedstawiajac okolicznosci faktyczne
uzasadniajgce zmiane terminu.

§3
INTEGRALNE CZESCI UMOWY

Wszystkie dokumenty, przywofane w niniejszej umowie, w szczegdlnosci: ZO (zawierajgcy istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy), dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
stajg sig¢ przez samo ich przywotanie integralng cze$cig umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat
sie ze wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim oraz, ze nie wnosi do nich
zastrzezen.

§4
ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru :

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegGlowa (z zestawieniem robocizny, materiatu
i sprzgtu oraz tabelg element6w scalonych, a takze z okazaniem parametréw R, Kp, Kz, Z na stronie
tytulowej kazdego kosztorysu) ktorych tgczna cena catkowita musi byé zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przediozyé Zamawiajagcemu w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy,

b) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o iloéci 0séb zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegéinych czynnosci,

c) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w terminie
7 dni:

I) wykazu os6b zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujgcych czynnosci ze wskazaniem rodzaju umowy o prace, wymiaru czasu pracy
i okresleniem czynno$ci wykonywanych przez poszczegéine osoby,

I} drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajace tylko imie, nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

Il) zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane — zawierajace tylko nazwe pracodawcy,
imig i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

2) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza socjalnego
w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,

3) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia rob6t oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

4) zapewnienie bezpieczeristwa w trakcie wykonywania rob6ét wszystkich oséb upowaznionych
do przebywania na terenie prowadzonych rob6t oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich osfon, ogrodzenia, $wiatta, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika
z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegétowych,

5) koniecznos¢ uzgadniania termindéw realizacji, kolejnosci  poszczegdinych  robét
z Zamawiajgcym,



6) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

7) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,

8) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa roboét,

9) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na
jakos$é przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

11) zgtoszenie do odbioru wszelkich wykonanych robét musi by¢ dokonane stosownym wpisem do
dziennika budowy (potwierdzajgcym prawidfowos$¢ i kompletno$¢é zgfoszonych rob6t), przy czym
zgtoszenie robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
poprzedzone musi by¢é dokonaniem ich odbioru przez Kierownika budowy/ kierownikéw robot
potwierdzonym stosownym protokotem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

12) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
badan i sprawdzen,

13) wykonanie ewentualnych robét rozbidrkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

14) koniecznos¢ wykonania odkrywek (przed wykonaniem korytowania pod obrzeza i ciggi utwardzone)
przy udziale Inspektora Nadzoru,

15) wykonywanie robo6t (ziemnych i rozbiérkowych) w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
drzewostanu winno by¢ realizowane recznie i pod nadzorem przedstawiciela Uzytkownika,

16) zapewnienie ochrony koron i systemu korzeniowego drzew w trakcie realizacji robot,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje istniejgcego
terenu i szaty roslinnej,

18) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatbw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbiérek oraz wykopéw zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

19) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robét,

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji
dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

22) skladanie wnioskow na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek powinien
zawieraé certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i $wiadectwo CE)
o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatow
i urzgdzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

23) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed rozpoczeciem
rob6t/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét jest uprzednie
uzyskanie  pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy ~moze  wyrazi¢  zgode
po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony do uzyskiwania
opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominigciem
Zamawiajacego),

24) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji, urzadzen,
obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terenéw przylegtych,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciagéw komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym
przeciwpozarowych,

26) $cista wspotpraca (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Zamawiajgcym,

27) zapewnienie wymaganych przepisami zgod, uzgodnien oraz ponoszenie optat zwigzanych
z transportem, zabezpieczeniem i oznakowaniem roboét,

28) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,



29) wykonanie dokumentaciji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) rob6t ulegajacych
zakryciu, rob6t zanikajgcych,

30) organizowanie narad koordynacyjnych cyklicznie 2 x w miesiacu oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego (w migjscu i terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, z udziatem kierownika
budowy, Uzytkownika, projektanta oraz innych uczestnikéw),

31) wraz z fakturg koricowg przediozenie w wersji edytowalnej wykazu s$rodkéw trwatych
z podzialem na elementy uzgodnione z Zamawiajgcym, zawierajgcego warto$é
poszczegdblnych elementow.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

2) terminowa zapftata naleznosci wynlkajqcych z prawidtowo wystawionych, sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur, doreczonych wraz z kompletem
dokumentéw, o ktérych mowa w § 19.

§5
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy przez Inspektora Nadzoru nastgpi w terminie
obustronnie ustalonym.

§6
NADZOR, PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Zamawiajacy powoluje :
a) Uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Inspektora
Nadzoru w osobie:
........................................ —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
b) przedstawiciela wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w 0sobie:..............ccceveeen....

2. Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego.

3. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartoéci robot w okresie rozliczeniowym, odbiér koficowy przedmiotu umowy oraz ostateczne
rozliczenie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ustanawia:

) e —nrupr. bud. ...l — spec. konstrukcyjno-budowlana
(kierownik budowy),

b) przedstawiciela wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania
w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie:...............c..cou......

5. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, winni w sposéb biegly postugiwaé sie
jezykiem polskim w mowie i piSmie. W przypadku nlespemlenla powyzszego warunku, Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza dysponujacego
wiedzg ogoélng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy kazdej
osoby, ktéra Wykonawca postuguje si¢ przy realizacji umowy, w tym kierownika budowy, jezeli
w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidiowej realizacji przedmiotu umowy,
w szczegoblnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje si¢ do postanowien niniejszej umowy lub polecen Inspektora Nadzoru,
3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub $rodowiska.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktérym mowa
w ust. 6, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada wymagane
uprawnienia i doSwiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamoéwieniu, lub odpowiednio inng osobe
na miejsce osoby, ktorg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
PRZYGOTOWANIE i UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wodg, energig elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wilasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody i energii do czasu przekazania obiektu Zamawiajacemu,

3) wykona, a po zakoriczeniu rob6t zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie ponosit
koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzeri i obiektéw tymczasowych, drog
dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4



—

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skiadowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robot
do czasu catkowitego ich usuniecia.

§8
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie

terenu budowy, strzec mienia znajdujacego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow

nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych prawem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakoniczenia czynno$ci odbiorowych
(w dacie podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkéd,

ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej — poczawszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci
adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialnoé¢ cywilna obejmujaca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem mowy.

§10
MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wiasnych.
. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, dokumentaciji projektowej, co do
jakoéci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych powyze;j.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu (najoézniej 15 dni przed wbudowaniem)

w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem wymagane aktualne
dokumenty, w szczeg6lno$ci potwierdzajace spetnianie wymogéw, o ktorych mowa w ust. 2 (m.in.:
aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, karte
techniczng).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatbw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych obciazajg
Wykonawce, zaé gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzadzenia badZ wykonanie robot s
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.



10.

11.

§ 1
PODWYKONAWSTWO

(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspélnie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie
zamowienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych podmiotéw)

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej treéci czesci zamowienia, ktérych

wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) e wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z .........................cci
2) i, wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...................coooiiiiiiiiii,
3) e wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...............................

. *W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego zasoby

powotywat sig¢ Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w
rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wpykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot

budowlanych, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych,
jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien zawieraé

zestawienie ilosci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy Ilub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwo$¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potracenie z
naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie i wprost
wytgczac taka mozliwosé, jezeli umowa przewiduje zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy,

4) dotyczgcych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i nastepnych
ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo

stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich osob, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeri do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robét

budowlanych w terminie 14 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu

tej umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w
zakresie robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
zakresie robét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie
rob6t budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza akceptacje tej umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,56% wartosci umowy (wylgczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50.000 zf). Obowigzek przedkiadania uméw dotyczy réwniez
umoéw, ktérych taczna wartos¢ przekracza 50 000 zt (dia jednego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
w zakresie robét, ustug, dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peitng odpowiedzialnoS¢ za niewykonanie Iub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysoko$¢ zobowigzan Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy musi byé wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z uméw zawartych i zaakceptowanych
przez Zmawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generainej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robét
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢é podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungC takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych zawartg migdzy nimi umowa,
z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie terminéw pfatno$ci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wykonanych
przez nich robot, ktére beda w terminie p6zniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbiér rob6t wykonanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i
warto$ci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw podwykonawczych.
Protok6ét dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i Zgdania zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy
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o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania odbioru przedmiotu
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego

§ 12
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg
brutto w wysokosci: .............. ZE(SIoWni€: ..............coiie zfotych .../100).
Wynagrodzenie ryczaftowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze byC podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego
w ust. 2.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektowa,
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robét. Przedmiotowy protokét podpisywany
jest przez Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét a w przypadku zmian istotnych réwniez
przez projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora (iub jego zastgpcy) prowadzgcego
sprawe inwestycji objetej umowa.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres rob6t wynikajacy z okreslonej sytuacji
zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego kosztoryséw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 a niniejszej umowy oraz
faktycznych ilosci robét wytgczonych.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 wykonanie robét zamiennych i dodatkowych
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego kosztoryséw opracowanych metoda
szczegbtowg z zachowaniem takich samych skiadnikéw cenotwoérczych (R, Kp, Kz, 2), jak
okreslone przez Wykonawce w kosztorysach, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 a niniejszej
umowy. Stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu zostang ustalone wedtug $rednich
cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA spétka z 0.0.)
adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét. Kosztorys nalezy przedtozyé Zamawiajacemu
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath.
Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
Zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy— strony sporzadzajg stosowny aneks do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokoét koniecznoéci.
Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,
ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

§13
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w zlozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentdéw, o ktérych mowa
w § 4 w ust. 1 pkt 1 umowy w wysokosci 200 ziotych za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz
2000 ztotych za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oéwiadczen
lub dokumentéw do koricowego odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie natozeniem
ponadto dodatkowej kary w wysokosci 1000 zlotych za kazdy przypadek,

b) za zwioke w zloZzeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt. 25 i 26 umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuaciji o ktérej mowa w
§ 6 ust. 6 i 7 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzier zwioki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 33
umowy w wysokosci 2000 zt kazdorazowo,



e) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto ogdlem (§ 12 ust. 2 umowy) za kazdy dzien zwtoki,

f) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 12 ust. 2 umowy) za kazdy dzief zwioki,

g) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 712 ust. 2 umowy) za kazdy dzien zwioki,

h) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 12 ust. 2 umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,

i) za odstgpienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 12 ust. 2
umowy),

j) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 12 ust. 2
umowy),

k) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

l) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 3000 zt za kazdy przypadek,

m)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3000 zt za kazdy przypadek,

n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
3000 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potracane z wynagrodzenia
umownego (§ 72 ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorym mowa w § 14 umowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w

wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

taczna wysokoéé kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego brutto ogétem Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary
wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. g, ktorej wysoko$¢ nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 12 ust. 2) niezaleznie od wysoko$ci wczesniej naliczonych kar
umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

Kierownik budowy po zakonczeniu robdt zgtosi przedmiot umowy do koricowego odbioru

odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbicr).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,

zawiadamiajac o tym Kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki (dalej w tresci umowy:

wady), to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia i majg charakter wad istotnych bgdz zagrazajg zdrowiu lub
zyciu ludzi, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przedmiotu umowy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12
ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czeéci) po raz drugi. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 90
dni od daty stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét kofcowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokof) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegoélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokétu,
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2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie o0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podiegajacych odbiorowi, w wyniku
ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub
podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a W szczegolnosci
zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystgpowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust. 2
umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie
nadajgce sie do usunigcia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu ujawnionych

przy odbiorze rob6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych

uprzednio rob6t jako wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad rob6t stanowi podstawe podpisania

protokotu.

Protokét podpisany przez strony, dorgcza si¢ Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru

— dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich

dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,

w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zadwiadczenia whasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.

Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego

braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie¢ w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania

(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, ustalone w § 14 ust. 4 pkt 2a umowy.

§ 15*
REKOJMIA
(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania, na podstawie oferty Wykonawcy )

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru koricowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.
Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwato$é przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploataciji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy Iub usuniecia wady
(w tym poprzez naprawe):
1) niezwlocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,

uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli usuniecie wad nie jest

mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
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Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sig, ze zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca uznat za uzasadnione.

Zlozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynno$ci odbioru koricowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu bez
konieczno$ci uzyskania upowaznienia sadu (wykonanie zastgpcze). To samo uprawnienie
przystuguje Zamawiajgcemu w przypadku niezrealizowania przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w ustepie 2.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w peinej wysokoséci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem okresu
rekojmi, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie najpdéZniej na 2 tygodnie przed
uptywem okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad.

Na dzieh przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokét wykonania obowigzkow
wynikajgcych z rekojmi. Sporzadzenie protokdtu nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do
zgtoszenia wad powstatych po jego podpisaniu a przed koricem okresu obowigzywania rekojmi.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci na przedmiot umowy, ktorej okres wynosi
... lat, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy. Do realizacji uprawnien
z gwarancji jakoéci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia niniejszego paragrafu.

§ 16
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie si¢ fakturg koncowa.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej stanowi¢ bedzie podpisany przez
Inspektora Nadzoru protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 17

ZASADY PLATNOSCI
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14 dni liczac
od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi (w tym: kompletem oéwiadczeri, o ktérych mowa w ust. 3). Za dzien zaptaty uznawany
bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego przez bank Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture koricowa w siedzibie Zespotu Szkét Elektrycznych w
Bydgoszczy .
Do przeditozonej Zamawiajacemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ o$wiadczenia
(wedlug  wzoru  przekazanego przez  Zamawiajgcego), od  wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcoéw (z wylgczeniem podwykonawcéw |  dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku
uregulowania wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem ust. 5 — 9 ponizej.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 7) uwag do informacji

Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo

3) dokonania  bezposéredniej zaptaty = wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej
zapfaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktdrych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy os$wiadczenia

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o peinym zafakturowaniu zakresu robét

wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do

wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

§18

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne; zgody
Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoécia bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§19
PRAWO PRACY
Do wszystkich czynno$ci zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje
sig zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) .
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Parstwows Inspekcje Pracy.

§20

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoséci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy,
z zastrzezeniem ust. 2.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w zakresie zmian przewidzianych w zapytaniu
ofertowym.
Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.
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§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za§ moze Zzgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajacego zfozonego na pisémie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu -
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego
7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od
bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 19 ust. 4 lub gdy suma bezpo$rednich zaptat
jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i warto$ci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe inwestycji
Zamawiajacego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu — odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty prawidtowo
wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych (w tym
o$wiadczeri podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw) faktur przej$ciowych obejmujgcych
nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego terminu
1 miesigca liczac od jego doreczenia — odstgpienie od umowy moze nastgpiC w terminie
30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okre$lonych
w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzgdzi szczegoOtowy protokdét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt 3 ust. 4),
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty

wykonania robé6t zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.
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§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE
- W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy siwz i zatacznikéw do
siwz oraz wlasciwe przepisy obowigzujacego prawa, w szczegélnosci: Kodeksu cywilnego,
Kodeksu pracy, ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach.
. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazyé bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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