UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nrZSE/ ....... 1Z20/.2021

Wdniu ................ 2021r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863,
Zespotem Szkét Elektrycznych z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 41 zwanym dalej
,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajaca z upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy:
- Wiestawg Sragg - Dyrektorem ZSE w Bydgoszczy

WPISANG O ..viviieiiiiieiiiee e s NIP wac e smiiine e en e, ,REGON: ..........ceee.e.
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

zwanymi dalej facznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego oznaczonego nr sprawy ZSE.5/20/2021,
zostata zawarta umowa (zwana dalej ,umowg’) 0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
. Przedmiotem umowy jest wykonanie ustugi polegajacej na naprawie nawierzchni boiska
sportowego przy ul. Stawowej 41 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach okreslonych w:
umowie, zapytaniu ofertowym nr ZSE.5/Z0/2021 (zwanej dalej ,ZO”) izatgcznikach do ZO, w
szczegblnosci:  dokumentacji  projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, a takze w ramach uzgodnieft nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.
. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukcji,
oraz
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych na
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badarn, préb
i sprawdzer, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje
uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),
4) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru roboét.
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
dziataé niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej
staranno$ci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, bhp,
przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony $rodowiska.
. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejgtnosci, kwalifikacje,
potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31 pazdziernika 2021r od daty zawarcia umowy,
. Dopuszcza sie zmiane ww. terminu, z uwagi na wystagpienie:
1) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura, sifa
wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna zapewniC wymaganych



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — warunkéw
prawidtowego wykonania robot,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatann przyrody (np. powédz, intensywne mrozy) oraz
zdarzen nadzwyczajnych w postaci zaburzeh zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne,
wprowadzenie stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robét,

5) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

3. W zwigzku z ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia przed uptywem danego terminu
umownego stosownego wniosku o0 jego zmiane, przedstawiajac okoliczno$ci faktyczne
uzasadniajgce zmiang terminu.

§3
INTEGRALNE CZESCI UMOWY
Wszystkie dokumenty, przywotane w niniejszej umowie, w szczegéinosci: ZO (zawierajgcg istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy), dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat
sie ze wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim oraz, ze nie wnosi do nich
zastrzezen.

§4
ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru :

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegblowag (z zestawieniem robocizny, materiatu
i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie
tytufowej kazdego kosztorysu) ktorych tgczna cena catkowita musi byé zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przediozy¢ Zamawiajagcemu w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy,

b) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o iloSci oséb zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdinych czynno$ci,

¢) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w terminie
7 dni:

I) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujgcych czynnosci ze wskazaniem rodzaju umowy o prace, wymiaru czasu pracy
i okresleniem czynno$ci wykonywanych przez poszczegdlne osoby,

Il) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajgce tylko imig, nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytufu ubezpieczenia),

[ll) zanonimizowanych umoéw o prace (zanonimizowane — zawierajgce tylko nazwe pracodawcy,
imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

2) zorganizowanie zaplecza miejsca wykonywania ustugi, miejsca sktadowania materiatéw oraz
zaplecza socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,

3) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia ustugi oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu wykonywania ustugi,

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania ustugi wszystkich os6b upowaznionych
do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatla, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika
z obowigzujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegbtowych,

5) konieczno$¢ uzgadniania terminéw realizacji, kolejnosci poszczegéinych etapow naprawy
nawierzchni boiska szkolnego z Zamawiajgcym,

6) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

7) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robét, ustug i dostaw,

8) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét,

9) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy



innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wptyng¢ na

jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakorniczenia rob6t ulegajacych zakryciu,

zakonczenia robét zanikajgcych o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika
budowy nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

11) zgtoszenie do odbioru wszelkich wykonanych robét musi by¢ dokonane stosownym wpisem do
dziennika budowy (potwierdzajacym prawidiowo$é i kompletno$¢ zgloszonych robét), przy czym
zgtoszenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez Kierownika budowy/ kierownikow robot
potwierdzonym stosownym protokotem odbioru przedfozonym Inspektorowi Nadzoru,

12) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
badan i sprawdzen,

13) wykonanie ewentualnych robét rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

14) konieczno$¢ wykonania odkrywek (przed wykonaniem korytowania pod obrzeza i ciggi utwardzone)
przy udziale Inspektora Nadzoru,

15) wykonywanie robdt (ziemnych i rozbiérkowych) w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
drzewostanu winno by¢ realizowane recznie i pod nadzorem przedstawiciela Uzytkownika,

16) zapewnienie ochrony koron i systemu korzeniowego drzew w trakcie realizacji robot,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje istniejgcego
terenu i szaty roslinnej,

18) udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych, budowlanych, pochodzacych z
rozbiérek oraz wykopéw zgodnie z obowiazujgcymi w tej materii przepisami,

19) udokumentowanie wykonania jako$ciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robot,

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji
dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

22) skiadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek powinien
zawieraé certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i $wiadectwo CE)
o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatow
i urzgdzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

23) przedkiadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkow warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed rozpoczeciem
roboét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robdt jest uprzednie
uzyskanie  pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy ~moze  wyrazi¢  zgode
po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony do uzyskiwania
opinii/uzgodnieri/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominigciem
Zamawiajgcego),

24) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji, urzadzen,
obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terenéw przylegtych,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciagéw komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktdérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym
przeciwpozarowych,

26) $cista wspotpraca (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Zamawiajgcym,

27) zapewnienie wymaganych przepisami zgdd, uzgodnien oraz ponoszenie optat zwigzanych
z transportem, zabezpieczeniem i oznakowaniem robdét,

28) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

29) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) rob6t ulegajacych
zakryciu, robét zanikajgcych,

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

2) terminowa zapfata naleznosci wynikajacych z prawidlowo wystawionych, sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur, doreczonych wraz z kompletem
dokumentéw, o ktérych mowa w § 13.



§5
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy przez Inspektora Nadzoru nastapi w terminie
obustronnie ustalonym.

§6
NADZOR, PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Zamawiajgcy powotuje do :
a) samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie , Inspektora nadzoru przedstawiciela
Zamawiajgcego w osobie mgr.inz. Antoniego Ciesli — nr uprawnien : UAN-NB 7210/134/84,
b) przedstawiciela wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie: Marioli Wisniewskiej.
2. Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego.
3. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne
rozliczenie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ustanawia:-

a) Kierownika rob6t w osobie .............cciiiiiinnnn. L= NFUPraWNIeN ........oviieiiieiieeieeenane
b) przedstawiciela wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania
w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w 0osobie: ..............o.cvveeene.

5. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, winni w sposob biegly postugiwac sie
jezykiem polskim w mowie i piSmie. W przypadku niespetnienia powyzszego warunku, Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe ttumacza dysponujgcego
wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy kazdej
osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika budowy, jezeli
w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje ona prawidiowej realizacji przedmiotu umowy,
w szczegblnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy lub polecen Inspektora Nadzoru,
3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub Srodowiska.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktorym mowa
w ust. 6, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada wymagane
uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu, lub odpowiednio inng osobe
na miejsce osoby, ktorag postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
PRZYGOTOWANIE i UTRZYMANIE TERENU PRAC
Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody i energii do czasu przekazania obiektu Zamawiajacemu,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie ponosit
koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég
dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robét
do czasu catkowitego ich usuniecia przez Wykonawce.

§8
ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywaé na swdj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone
przeciwpozarows i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych prawem.



. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu nhie poézniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie
podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkod,

ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej — poczawszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlinosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzer losowych, do wartosci
adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialnoé¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem mowy.

§ 10
MATERIALY | URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wiasnych.
. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, dokumentaciji projektowej, co do
jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych powyzej.
. Wykonawca obowigzany jest okazaé Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed wbudowaniem)
w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzgdzen, stosowne i prawem wymagane aktualne
dokumenty, w szczegdlnoéci potwierdzajgce spetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.:
aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte
techniczng).
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowiagzany jest przeprowadzi¢ te badania.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badarn okaze sie, ze zastosowane materialy, urzadzenia
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia bgdz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 11
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg

brutto W WySOKOSCI: «vvevevnenerrrereneannns ZE (SIOWIIE: ..., ziotych %°/100).

Wynagrodzenie, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za caty

przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym

ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagaja sporzadzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robét. Przedmiotowy protokét podpisywany



jest przez Inspektora Nadzoru, Kierownika robét a w przypadku zmian istotnych réwniez przez
projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora prowadzacego sprawe roboty objetej umowa.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres rob6t wynikajacy z okreélonej sytuacii
zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczaftowego na postawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego kosztoryséw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 a niniejszej umowy oraz
faktycznych ilosci robét wytgczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 wykonanie robét zamiennych i dodatkowych
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw opracowanych metodag
szczegblowg z zachowaniem takich samych skiadnikéw cenotwérczych (R, Kp, Kz, Z), jak
okreslone przez Wykonawce w kosztorysach, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 a niniejszej
umowy. Stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug $rednich
cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA spétka z o0.0.)
adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét. Kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej — format pliku .ath.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy— strony sporzadzajg stosowny aneks do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

§ 12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w ztozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 w ust. 1 pkt 1 umowy w wysokosci 200 zlotych za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz
2000 ztotych za kazde o$wiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oSwiadczen
lub dokumentoéw do koncowego odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie natozeniem
ponadto dodatkowej kary w wysoko$ci 1000 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwloke w zlozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 4 ust 1
pkt. 25 i 26 umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki,

c¢) za zwloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuaciji o ktérej mowa w
§ 6 ust. 6 i 7 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwioki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 33
umowy w wysokos$ci 2000 zt kazdorazowo,

e) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto ogdtem (§ 12 ust. 2 umowy) za kazdy dzien zwtoki,

f) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — wwysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogdlem (§ 12 ust. 2 umowy) za kazdy dzier zwioki,

g) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysoko$ci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 12 ust. 2 umowy) za kazdy dzien zwtoki,

h) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t bez uzasadnionego powodu
- w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 12 ust. 2 umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robét,

i) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 72 ust. 2
umowy),

j) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 12 ust. 2
umowy),

k) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

I) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 3000 zt za kazdy przypadek,

m)za nieprzediozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3000 zt za kazdy przypadek,

n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
3000 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potracane z wynagrodzenia
umownego (§ 72 ust. 2) ilub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w § 14 umowy.



3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzierh zwtoki.

tgczna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego brutto ogétem Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary
wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. g, ktorej wysoko$é nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 12 ust. 2) niezaleznie od wysoko$ci wczesniej naliczonych kar
umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc
kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Kierownik budowy po zakonczeniu robét zglosi przedmiot umowy do koncowego odbioru

odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbibr).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciagu 14 dni od daty zgtoszenia,

zawiadamiajgc o tym Kierownika robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki (dalej w tresci umowy:

wady), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i majg charakter wad istotnych badZ zagrazajg zdrowiu lub
zyciu ludzi, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12
ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 90
dni od daty stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koricowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej w treéci umowy: protokét) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, a w szczegdélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokoétu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi, w wyniku
ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub
podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a W szczegolnosci
zgodnoéci ich wykonania z umowa, dokumentacja projektowg oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust. 2
umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie
nadajace sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0os6b uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych

przy odbiorze robot wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych

uprzednio robét jako wadliwych.

Stwierdzenie usunigcia ujawnionych przy odbiorze wad robédt stanowi podstawg podpisania

protokotu.

Protokét podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru

— dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najp6zniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich
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dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
w tym w szczegolno$ci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.

Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego
braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania
(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad przedmiotu umowy
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ustalone w § 14 ust. 4 pkt 2a umowy.

§14
REKOJMIA
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ...... lat liczac od daty odbioru koficowego robdt, na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.
Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy Ilub usunigcia wady
(w tym poprzez naprawe):
1) niezwlocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajagcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
Po bezskutecznym uptywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca uznat za uzasadnione.
Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposo6b
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepiséw
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt
Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu (wykonanie zastepcze). To samo uprawnienie przystuguje
Zamawiajgcemu w przypadku niezrealizowania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w
ustepie 2.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Strony dokonajag ostatniego przegladu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem okresu
rekojmi, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca usunie najpézniej na 2 tygodnie przed
uplywem okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad.
Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokdt wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z rekojmi. Sporzadzenie protokétu nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
zgtoszenia wad powstatych po jego podpisaniu a przed koricem okresu obowigzywania rekojmi.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, ktérej okres wynosi
3 lata, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy. Do realizacji uprawnien
z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia niniejszego paragrafu.

§15
ROZLICZENIE
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie si¢ fakturg koricowa.



Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej stanowi¢ bedzie podpisany przez
Inspektora Nadzoru oraz wszystkie upowaznione osoby protokét koricowego odbioru przedmiotu
umowy.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14 dni liczac
od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury. Za dzien zaptaty uznawany
bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego przez bank Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture koncowa w siedzibie Zespotu Szkét Elektrycznych w
Bydgoszczy .

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udzialtu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§18
PRAWO PRACY
Do wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét Wykonawca zobowigzuje sig zatrudnic
osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) .
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
Zamawiajgcy moze zwracic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 2.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w zakresie zmian przewidzianych w zapytaniu

ofertowym.
Zmiany umowy moga hastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pisémie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczernstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6ét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu -
odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3) Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dituzej
niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego
7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od
bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,



2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe inwestyc;ji
Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu — odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych
w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstagpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt 3 ust. 4),
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty

wykonania robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy siwz i zatgcznikéw do
siwz oraz witasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci: Kodeksu cywilnego,
Kodeksu pracy, ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzyé bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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