

**ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU „EFEKT-BUD”
85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35**

ETAP II WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: Zmiana sposobu użytkowania mieszkania
służbowego w Zespole Szkół nr 17
w Bydgoszczy na punkt przedszkolny.

Inwestor: Zespół Szkół nr 17
ul. Kapliczna 7, 85-775 Bydgoszcz

Adres inwestycji: ul. Kapliczna 7 85-775 Bydgoszcz
Dz. nr 53, obręb 231.

Branża: Architektura. Konstrukcja.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Autor	mgr inż. Antoni Cieśla		

Data opracowania 05 października 2015r.

OPIS TECHNICZNY II ETAPU

Niniejszy opis techniczny jest określeniem zakresu robót do wykonania w ramach całego zadanie inwestycyjnego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania mieszkania na punkt przedszkolny.

Podstawą niniejszego opisu jest projekt budowlany opracowany w lipcu 2013r.

I. Opis ogólny.

Etap II – roboty do wykonania w 2016r.

W etapie I wykonano roboty wewnętrzne, a etap II dotyczy robót zewnętrznych.

Szczegółowy zakres robót w podziale na poszczególne zakresy robót budowlanych przedstawia się następująco:

Do wykonania w etapie II przewiduje się:

1. Wykonanie przedsionka. Wykonanie kompleksowe zgodnie projektem budowlanym opracowanym w lipcu 2013r.
Uwaga: Światło przejścia nieblokowanego skrzydła w drzwiach D₆ po otwarciu skrzydła nie może być mniejsze niż 90cm.
2. Wykonanie podcienia wraz ze schodami zewnętrznymi, podjazdem, wykonanie chodnika. Wykonanie kompleksowe zgodnie projektem budowlanym opracowanym w lipcu 2013r.
3. Ocieplenie części ścian zewnętrznych. Ocieplenie części podziemnej i części nadziemnej (Ocieplenie ścian przedszkola).
4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

A. Cieśla