UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr ..../2015

Wdniu ..o 2015 roku w Bydgoszczy pomiedzy:

Szkotg Podstawowg nr 9 w Bydgoszczy, ul. Tatrzanska 21, posiadajgcg NIP:
PP , Zwang dalej ,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:
- Hanne W ojciechowskg-Swieciak — Dyrektora Szkoty

.............................................................................................................. z  siedziba:
.................................................................................................................... , Wwpisanym
do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: ...................... , NIP: :
zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu prac
budowlanych obejmujgcych rozbiorke i demontaz elementéw budowlanych, wykonanie
konstrukcji stalowych, murowych, Zzelbetowych stropodachu, lekkiej oktadziny scian oraz
wymiane drzwi zewnetrznych, wykonaniu nowego przytacza energetycznego napowietrznego
i instalacji wewnetrznej, wykonaniu wewnatrz budynku instalacji wentylacji mechanicznej wraz
z instalacjg ogrzewczg doprowadzajgcg czynnik grzewczy do urzadzenia wentylacyjnego w sali
gimnastycznej Szkoly Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach
okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych, decyzjach administracyjnych oraz w ramach uzgodnien
nadzoru inwestorskiego.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukcji (w tym m. in. dla urzgdzen i instalacji oraz ppoz.)
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (inwentaryzacje, atesty, aprobaty techniczne, protokoty badan, prob
i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jako$ci, instrukcje uzytkowania i konserwacji itp.) — 2
kpl.,
4) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia witasciwego organu
0 zakorczeniu robot.
3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez
samo ich przywotanie integralng czescig umowy.
4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 11.12. 2015 roku.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane ustalonego w ust. 1 terminu jezeli wystgpia:
1) niesprzyjajgce wykonywaniu robot warunki atmosferyczne,
2) znaleziska skutkujgce koniecznoscig wstrzymania robot,
3) inne okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
3. W zwigzku z ust. ust.: 1-2 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia co najmniej 5 dni przed
uptywem terminu umownego stosownego wniosku O jego zmiane, opisujac okolicznoSci
uzasadniajgce zmiane ustalonych terminow.
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§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje techniczne wraz
z zalgcznikami zawierajgce m. in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng czes¢ umowy.

§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) przedstawienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru)
kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, stanowigcego jednoczesnie podstawe
ustalenia ceny ofertowej,

2) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w dniu zawarcia umowy), kompletu niezbednych
dokumentéw w celu zawiadomienia wilasciwego organu (Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy) o terminie rozpoczecia robét,

4) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skladowania materiatdw i zaplecza socjalnego na
ogrodzonym terenie ze wzgledu na trwajgce w szkole zajecia dydaktyczno-wychowawcze
i ograniczone miejsce wokoét sali gimnastycznej,

5) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robat,

6) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot,

7) wiasciwe zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

8) informowanie Inspektoréw Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) robot ulegajgcych zakryciu,
b) odbioru robot zanikajgcych,

9) udokumentowanie wykonania iloSciowego i jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

10) wykonanie robdt rozbidrkowych wraz z zatadunkiem, przewiezieniem i roztadunkiem
materiatdw/wyposazenia pochodzacych z rozbiérek nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
(do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego),

11) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatbw odpadowych, budowlanych,
pochodzgcych z rozbidrek, zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

12) zapewnienie niezbednych okreslonych wtasciwymi przepisami zgdod, optat oraz uzgodnien
zwigzanych z transportem oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem robét,

13) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

14) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen w terminie, o ktérym kierownik
budowy powiadomi Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed
terminem wyznaczonym do dokonania prob, badan i sprawdzen,

15) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych lecz spetniajgcych wymagane
parametry techniczne materiatbw budowlanych/urzadzeh niz przewiduje dokumentacja
projektowa oraz uzyskanie jego akceptacji w zakresie planowanych do wbudowania/montazu
materiatow i urzadzen,

16) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzagdzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terenéw zielonych,

17) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych droég, z ktérych
korzysta¢ bedzie Wykonawca,

18) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan Ilub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

19) Scista wspétpraca i koordynacja robot budowlanych z Zamawiajgcym, dostawcami mediow,
autorem projektu, Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci uzgadnianie kazdorazowo robét
ucigzliwych (gtosnych, niebezpiecznych) ze wzgledu na prowadzone na terenie szkoly zajecia
dydaktyczno-wychowawcze,



20) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw roboét, ustug i dostaw,

21) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru
Z udziatem kierownika budowy i/lub kierownikéw robdt, projektanta, Zamawiajgcego oraz innych
uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru faktur,

3) zawiadomienie odpowiednich organéw o zakonczeniu robaot.

§5
W zw. z art. art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 Prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3 pkt.10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2013.1409 j.t. z pézn. zm.),

§6
1. Zamawiajgcy powotuje:
uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Inspektoréw
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2. Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nhadanego odrebng umowa.

3. Do obowigzkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy m.in.: potwierdzanie stanu zaawansowania
robot, niezwtoczny odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu
umowy, wyznaczanie/ustalanie wszystkich termindw wynikajgcych z czynnosci nadzoru
inwestorskiego (np. terminu: rozpoczecia czynnosci odbiorowych, usuniecia wad itp.).
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§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji roboét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie terenu
budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg
i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
I zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadanh okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie podpisania
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy).



§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia obiektu i terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty

budowlane, z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi,

oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci
adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych
pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada optacong

polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk

zwigzanych z prowadzeniem robdt na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§ 10

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wtasnych.

. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢é wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, specyfikacji technicznych
i dokumentacji projektowej, co do jakosci.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw (urzgdzen) stosowny i prawem wymagany dokument (aprobate techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatbw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowag, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzagdzenia badZz wykonanie robo6t sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§11
(tres$¢ § 11 ulegnie zmianie, jezeli z oferty Wykonawcy wynikac bedzie inny, legalny sposéb wykonania

umowy)

. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie wskazanej w ofercie czesci przedmiotu umowy,
tj. robot wskazanym z nazwy podwykonawcom, tj. firmie pn. ...
W CZESCI dOtyCzZgCe) rODOL ... e

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robét
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢
zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych
w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci
dokumentaciji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
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Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) dotyczacych tworzenia przez potrgcenia z naleznosSci (wynagrodzen) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty, tj. jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe] w tym specyfikacjach
technicznych,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robét

w terminie 5 dni od dnia przedtozenia tego projektu oznacza, ze projekt takiej umowy zostat

przyjety przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie robot,

w terminie 5 dni od dnia jej przedtozenia oznacza, ze zostata przyjeta przez Zamawiajgcego bez

sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy Iub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14

dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Ilub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,

aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres roboét, ustug i dostaw wykonanych

w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres

robét, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

w umowach z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata

klauzula dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim

zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady robot, aby nie byt on krotszy od okresu

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
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Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestyciji, za ktérg Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow roboét (zaplecze,
energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

§ 12

. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

zdefiniowane w art. 632 k.c.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg

brutto w wysokosci: ...l Zb (SIOWNIE: ..o
........................................ ztotych ...../1100).

. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowa,
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie

robét zamiennych lub zaniechania robét przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych
rowniez przez projektanta.

. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 zakres robét wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie

wylgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym
z zachowaniem skfadnikéw cenotwérczych wynikajacych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 ust.1
pkt.1 oraz publikowanych w wydawnictwie OWEOB PROMOCJA Sp. z o.0. ,Sekocenbud”
w okresie wykonania robot.

. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje Zamawiajacy.
. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 1 nie moze powodowaé zmiany wynagrodzenia

ustalonego w ust. 2, natomiast sytuacja, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 2 wymaga sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy zmniejszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym wartos¢
przedmiotu umowy.

§ 13

. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien

uzupetniajgcych.

. Wartos¢ ewentualnego zaméwienia uzupetniajgcego, zostanie ustalona z uwzglednieniem

sktadnikdow cenotwoérczych wyrazonych w kosztorysie.

. Na okoliczno$¢ udzielenia zamodwienia uzupetniajgcego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie

zamowienia z wolnej reki.

§ 14

. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego 0 nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu

braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy)
Wykonawca  wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
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2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty
okreslonej w ust.1.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy w terminie:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione (wygasa) w terminie 30 dni od dnia wykonania
robét bedgcych przedmiotem umowy (odbioru) i uznania ich przez Inspektora Nadzoru za
nalezycie wykonane,

za$

2) 30 % kwoty zabezpieczenia pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zostanie zwolnione
(wygasa) w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokosc.

§ 15
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opodznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego (§ 712 ust. 2) za wykonany przedmiot odbioru za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za spowodowanie przez Wykonawce nieuzasadnionej przerwy w realizacji robét — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzieh przerwy w realizacji robot,
d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
(§ 12 ust. 2),
e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),
f) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),
g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),
2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit. lit.: a — h ust. 2 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego
(§ 12 ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 14.
3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu
odbioru w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢é zakonczony.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy odrebnie
w zakresie robot budowlanych, instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej.

2. Kierownik budowy po zakonczeniu robot zgtosi przedmiot umowy do koncowego odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tre$ci umowy: odbior).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki majgce charakter
niewielkiej wady (dalej w tresci umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu
umowy,
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania okreslonej czesci przedmiotu
odbioru (umowy) po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koricowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tre$ci umowy: protokot) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokétu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych

Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi, w wyniku
ktorych nastepuje przekazanie przewidzianych w umowie obiektow, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do
usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze.

. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rbwnoznaczne ze

spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie

protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych przy

odbiorze robo6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze przedmiotu umowy wad robot stanowi podstawe

podpisania protokotu.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru —

dzien ten stanowi date odbioru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci:

1) dziennika budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organdw i jednostek,

3) protokotéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

5) kompletu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 — 4 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem braku wad,

te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w okresie rekojmi za wady.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy w tym

stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy.

§17
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres 5 lat liczac od daty odbioru korncowego robét zwigzanych z remontem sali
gimnastycznej, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki i koszty
Zz nimi zwigzane wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji
i wyposazenia, majgce wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.
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Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po
jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady:

1) niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

. Po bezskutecznym uptywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zgdanie Zamawiajgcego

Wykonawca uznat za uzasadnione.

. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru korncowego

przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni

roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym
na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wady nie jest mozliwe z przyczyn obiektywnych
w terminie 14 dni roboczych.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wade w sposéb

nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego jest upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy tj. powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony dokonajg przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed uptywem terminu
rekojmi, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach udzielonej
rekojmi.

Na dzieh ostatecznego przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym
dniu, na dzieh ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokot wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

§ 18

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie sie fakturg koncowg z terminem

ptatnosci do 14 dni.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 19
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy bedzie wynosi¢ do 14 dni liczac od daty ich doreczenia do siedziby Szkoty
Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci,
ktorych termin uptyngt w umownym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty
naleznego wynagrodzenia tego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart przyjeta
bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.



5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

7. W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji
Zamawiajgcego 0 bezposredniej zaptacie Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W zwigzku z pkt. 2 ust. 7 Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 20

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktéref mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnodcia bedacg przedmiotem czynnoSci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§21
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci wskazanej w postepowaniu, na podstawie ktérego zostata zawarta umowa
z Wykonawcg, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany
w ogtoszeniu o zamowieniu oraz okreslit warunki takiej zmiany.
2. W zwigzku z ust.1 zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 22
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie
od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, Wykonawca zas moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaptat jest
wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
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1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robot, w terminie 30 dni liczac od daty odmowy,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w pkt.1
ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajace, o ktérych mowa w pkt. 3 ust. 4),
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 23
W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy Kodeksu

cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

§24
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25

Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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