UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

W dniu ...... 09. 2015r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Szkolg Podstawowg nr 41 z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Traugutta 12, posiadajgcym NIP:
........................................................... , Zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez
dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta:

T PP - Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

......................................................................... z siedzibg .............................. wpisanym
do Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcg NIP: ........................ , Zwanym
dalej w tekscie ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy SP nr 41 -
2/2015, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na remoncie sanitariatéw
chtopcéw w budynku Szkoly Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy przy ul. Traugutta 12
w zakresie i na warunkach okreslonych w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, decyzji administracyjnej oraz w ramach uzgodnien
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,
2) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukcji (w tym m. in. dla urzgdzen i instalacji),
oraz
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen,
karty gwarancyjne, $wiadectwa jakoSci, inwentaryzacje, certyfikaty, instrukcje uzytkowania
i konserwaciji itp.) — 2 kpl.,
4) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia o zakonczeniu przedmiotu
umowy.
3. Wszystkie dokumenty, specyfikacja, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez
samo ich przywotanie integralng czescig umowy.
4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 listopada 2015r.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajgcy specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia — dalej w tresci umowy: siwz (SP nr 41 - 2/2015) wraz
z zafgcznikami, zawierajgcy m. in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia izobowigzania
Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng czeS¢ umowy.



§4

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru)
kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, stanowigcego jednoczesnie podstawe
ustalenia ceny ofertowej najpézniej do dnia przekazania terenu budowy,

2) zapewnienie kompleksowe] koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych,

4) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot,

5) wtasciwe zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

6) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga wplyngé na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) robdt ulegajgcych zakryciu,
b) odbioru robét zanikajacych,

7) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw i zaplecza socjalnego w
miejscu wskazanym przez Uzytkownika (Szkoty Podstawowej nr 41 — dalej w tresci umowy: SP
nr41),

8) udokumentowanie wykonania ilosciowego i jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robat,

9) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatdbw odpadowych, budowlanych,
pochodzgcych z rozbiérek zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

10) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

11) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen w terminie, o ktérym
kierownik budowy powiadomi Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz 7
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

12) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa oraz uzyskanie akceptaciji
(Zamawiajgcego i Uzytkownika) w zakresie planowanych do wbudowania/montazu materiatow i
urzadzen,

13) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

14) Scista wspotpraca i koordynacja robot z Uzytkownikiem (SP nr 41),

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robdt, ustug i dostaw,

16) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
z udziatem kierownika budowy i/lub kierownikéw robot, projektanta.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

2) terminowa zapfata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,

3) zawiadomienie odpowiednich organéw o zakonczeniu budowy przedmiotowego obiektu
budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.

§5
W zw. z art. art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zn. zm.),



§6

1) Zamawiajgcy powotuje uprawnionych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 0SObi€...........ccoeviiiiiiiiiiiiiiaieenn,

2. Ww. osoba dziata w granicach umocowania nadanego im umowg o prace.

3. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartodci robot w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbiér kohcowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. ..., , — nr upr. bud.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakohczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy jak rowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow tymczasowych i montazowych, na
zorganizowanym przez siebie terenie budowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonac i utrzymacC na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone
przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi (SP nr 41) nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynno$ci
odbiorowych (w dacie podpisania profokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytutu szkdd, ktdére mogag
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnoci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatnej
do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada optacong
polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk
zwigzanych z prowadzeniem robét na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.



§ 10

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych.

. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢é wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatbw (urzgdzenn) stosowny i prawem wymagany dokument (aprobate
techniczng, europejskg aprobate techniczna, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp.
dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materialy, urzadzenia badz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§11

. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie *wskazanej w ofercie czesci przedmiotu umowy,

tj. dotyczacej robdt *wskazanym z nazwy podwykonawcom, ktoérzy pisemnie zobowigzali sie do

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu umowy, tj. firmie pn. w czesci dotyczgcej robot.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét, jest zobowigzany w trakcie

realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac

zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w

kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktore majg byc¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
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2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dotyczacych tworzenia przez potrgcenia z naleznosci (wynagrodzerni) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, {j. jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot

w terminie 10 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza, ze projekt takiej umowy zostat

przyjety przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie robaot,

w terminie 10 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza, ze zostala przyjeta przez Zamawiajgcego

bez sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy lub wartosci 20.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z Kkopig umowy

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgadowego podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30

dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,

aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robdt, ustug i dostaw wykonanych w

podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na ten zakres

robét, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

w umowach z nimi zawartych — Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata

klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim

zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robot, aby nie byt on krétszy od okresu

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,



2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robét
(zaplecze, energia, woda itp.).

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji

23.

24.

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kitéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

§12
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie ryczait, zdefiniowany
w art. 632 K.c.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg

brutto w wysokosci: (stownie:

....................................................................................................... ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

ustalonego w ust. 2.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robdét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie

robét zamiennych lub zaniechania rob6t przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robot i Uzytkownika (SP nr 41), a w przypadku zmian
istotnych réwniez przez projektanta.

. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 zakres rob6t wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie

wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym
z zachowaniem sktadnikéw cenotwdérczych wynikajgcych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 ust.1
pkt.1 oraz publikowanych w wydawnictwie OWEOB PROMOCJA Sp. z o.0. ,Sekocenbud”
w okresie wykonania robdét.

. Protokdt, o ktéorym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (i/lub jego zastepca) prowadzacego

sprawe inwestycji objetej umowa.

. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 1 nie moze powodowaé zmiany wynagrodzenia

ustalonego w ust. 2, natomiast sytuacja, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.2 wymaga sporzgdzenia
stosownego aneksu do umowy zmniejszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym wartosc¢
przedmiotu umowy.

§13

. Wynagrodzenie, ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien

uzupetniajgcych, o ktérych mowa w pkt.: 3.2.-3.5 siwz.

. Warto$¢ ewentualnego zaméwienia uzupetniajgcego, zostanie ustalona z uwzglednieniem

sktadnikéw cenotwoérczych wyrazonych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.



3. Na okolicznos¢ udzielenia zaméwienia uzupetniajgcego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie
zamowienia z wolnej reki.

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytufu
braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ogotem, tj.: ................ zt, stownie:

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty
okreslonej w ust.1.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy w terminie:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione (wygasa) w terminie 30 dni od dnia wykonania
robét bedacych przedmiotem umowy i odbioru i uznania ich przez Zamawiajgcego na nalezycie
wykonane,

zas

2) 30 % kwoty zabezpieczenia pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zostanie zwolnione
(wygasa) w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokos¢.

§ 15
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
i gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2) za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy
w realizacji robot,
d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokoéci 5% wynagrodzenia umownego
(§ 12 ust. 2),
e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),
f) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2),
g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust.
2),
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 712 ust. 2),
2) kary, o ktorych mowa w pkt.1 lit.: a — h ust. 2 beda potrgcane z wynagrodzenia umownego (§ 72
ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ zakonczony.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§ 16
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
. Kierownik budowy po zakonczeniu roboét zgtosi przedmiot umowy do koncowego odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbiér).

. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,

zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej

w tresci umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu
umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie (§ 12 ust. 2),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy lub zgda¢ wykonania okreslonegj
czesci przedmiotu odbioru (umowy) po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokdt) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi, w wyniku
ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych, a w szczegdInosci
zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie
do usunigcia lub co do powtdrnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i osob uczestniczgcych w odbiorze.

Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze

spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigecia podpisanie

protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych

przy odbiorze robdét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze przedmiotu umowy wad robot stanowi

podstawe podpisania protokotu.

. Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru —

dzien ten stanowi date odbioru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

1) dziennika budowy,



11.

12.

10.

11.

12.
13.

14.

2) zaswiadczenia wtasciwych organow i jednostek,

3) protokotéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

5) kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 — 5 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego
braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie eksploatacji
przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy w tym
stwierdzonych, w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczynajg swoj bieg terminy na
zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy.

§17
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ....... lat liczgc od daty odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat, liczac od daty odbioru korncowego robot.
Udzielona Zamawiajgcemu gwarancja jakosci zobowigzuje Wykonawce do zapewnienia
nienagannego funkcjonowania w ww. okresie przedmiotu umowy i w zwigzku z tym usuwanie
ewentualnych wad odbedzie sie na koszt Wykonawcy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi sg niezalezne od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci i na
odwrot, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ swobodnego wyboru, czy skorzysta z rekojmi, czy
gwarancji jakosci.
W zwigzku z ust. ust.: 2-3 w okresie gwaranciji jakosci (i rekojmi) Wykonawca przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia majgce wpltyw na trwato$¢ przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy lub Uzytkownik (SP nr 41) przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, obowigzany
jest do przediozenia stosownej reklamacji najpozniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
i nieprawidtowosci z tym zwigzanych.
Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacije:
1) niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni.
Po bezskutecznym uptywie termindw ustalonych w ust. 7 reklamacja uwazana bedzie za uznang
w catosci zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego lub Uzytkownika (SP nr 41).
Ztozenie zastrzezen co do jakosci podczas czynnosci koncowego odbioru przedmiotu umowy
traktowane jest jako ztozenie reklamac;ji.
W ramach rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
w okresie 14 (stownie: czternascie) dni od daty pisemnego o niej powiadomienia lub innym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym lub Uzytkownikiem (SP nr 41), jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe z przyczyn obiektywnych w terminie 14 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy lub Uzytkownik (SP nr 41), poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone gwarancja jakosci (i rekojmia) nie naruszajg prawa Zamawiajgcego/Uzytkownika
(SP nr 41) do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony dokonajg przeglagdu gwarancyjnego w ciggu ostatnich 4 tygodni przed uptywem terminu
gwarancji jakosci, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwiocznie w ramach
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udzielonej gwarancji jakosci.

Na dzien ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokdt wykonania
obowigzkow wynikajgcych z gwarancji jakosci.

§ 18

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen 14 dniowych oraz fakturg koncowa.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robét, wykonanych
w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koncowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 19

. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczagc od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktorych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. OsSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart przyjetg bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg ustugi lub dostawy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informaciji w tej sprawie.

. W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informac;ji

Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
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2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw o peinym zafakturowaniu zakresu
robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 20

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej] mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelno$cig bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci wybranej w postepowaniu przetargowym oferty, na podstawie ktérej zostata
zawarta umowa z Wykonawcg, chyba Zze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub siwz oraz okreslit warunki takiej zmiany.
2. W zwigzku z ust.1 zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 22
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach, Wykonawca zas moze zadaC wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposrednich zaptat
jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:
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1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robét, w terminie 1 miesigca liczgc od daty odmowy,

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w ust.
1§ 19 umowy,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych
w pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzgdzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

b) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktorych mowa w pkt. 3 ust.
4),

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, przepisy ustawy
Prawo budowlane, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego.

§24
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25
Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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