Nr sprawy: SP47.211.1.2020

............................................................................

S e
(dot. wykonawcow wpisanych do CEIDG RP oraz wykonawcéw bedgcych osobami fizycznymi)

OFERTA

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym, zamieszczonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych, na stronie internetowej Zamawiajacego i na tablicy ogtoszen w siedzibie Szkoty
Podstawowej nr 47 przy ulicy Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy.

1. Oferujemy wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na zmianie sposobu uzytkowania:
wybranych pomieszczer szkolnych na sale dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz sali na biblioteke w
Szkole Podstawowej nr 47 przy ulicy Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach
okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia (siwz) i zatgcznikach do siwz, w tym we
WZorze umowy:

1) zaceneryczaltoway .......................... zt brutto,
2) w terminie i na warunkach ptatnosci — zgodnie z zapisami siwz,
3) udzielajac .............. miesigecy’ rekojmi za wady na wykonany przedmiot zamoéwienia.

2. "W celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej uPzp) powotujemy si¢ na zasoby ponizszych
podmiotoéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 uPzp%

dotyczy spetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 b pkt. 3 uPzp w zakresie opisanym
w pkt. V.2.1) siwz

dotyczy spetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 b pkt. 3 uPzp w zakresie opisanym

w pkt. V.2.2) siwz.

W zatgczniku do oferty sktadamy dokumenty (np. zobowigzania), o ktérych mowa w pkt X.1.5) siwz.
3. *Zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamodwienia:

a) wykonanie czesci dotyczace]............................... podwykonawey®................... e
BURBEE answssunsonsinpisgss e 0 0 S SRR A A R S S S b Ha A At e A M B KB TEE A
b) wykonanie czesci dotyczacej....................ooooo.. podwykonawey?®...................

BEMBGY o v vusen e T S R 005 50 M5 et et 5K S e S AN IS

' Zamawiajgcy wymaga udzielenia co najmniej 60 miesiecy odpowiedzialnosci z tytuiu rekojmi za wady . Okres rekojmi za wady stanowi
kryterium oceny ofert (patrz pkt. Xl siwz).

# Powolujgc sig na zasoby innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 uPzp nalezy do oferty dolgczyé zobowigzania, o
ktorych mowa w pkt. X.1.5 siwz)

* imig i nazwisko lub firme podwykonawcy i jego adres (o ile te dane s3 juz Wykonawcy znane)

* imie i nazwisko lub firme podwykonawcy i jego adres (o ile te dane s3 juz Wykonawcy znane)



4. Oswiadczamy, ze:
1) wykonamy zamoéwienie zgodnie z siwz oraz z zatacznikami do siwz, w tym z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
2) czynnosci okreslone przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp powierzymy osobom
zatrudnionym na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce,
3) zapoznali$my sie z:

a) dokumentami przetargowymi,

b) warunkami zaméwienia i akceptujemy je oraz, ze w razie wygrania przetargu zobowigzujemy
sig¢ do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu na warunkach przedstawionych przez
Zamawiajgcego w zatgczonej do siwz umowy,

4) jestesmy matym lub $rednim przedsiebiorstwem : *tak/*nie,

5) pochodzimy z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej: *tak/*nie,

6) pochodzimy z innego paristwa nie bedgcego cztonkiem Unii Europejskiej : *tak/*nie,
5) do oferty zostaty zataczone nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia (...... szt.).,

b) *petnomocnictwo,

c) *zobowigzanie podmiotu trzeciego, na ktérego zdolnosciach polega wykonawca na zasadach

okreslonych w art. 22 a uPzp (...szt.),

|
5.Uprawniony do kontaktow z Zamawiajacym jest p. ..........c.ccoooiiiiiiiiio e petnigcy
fUNKCI ..o i osiggalny pod nrtel. ..........c.covvviiiiiiieiiee,
faxu .o Wigedz. od ....ovesves o [ F— B L

7. Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp ztozymy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, o$wiadczenie o
przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 uPzp.

8. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu.

9. Oswiadczam/my ze  jestem/jestesmy uprawniony/uprawnieni  do reprezentowania

Podpisy osob uprawnionych do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu wykonawcy

*niepotrzebne skreslic

*niepotrzebne skreslic



Nr sprawy: SP47.211.1.2020

OSWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Nazwa i adres Wykonawcy
(w przypadku skfadania oferty wspdinej wymagane jest podanie nazw i adreséw wszystkich podmiotéw skfadajacych
oferte wspdlng)

Umocowanie do skiladania oswiadczen w imieniu wykonawcy lub np. wykonawcéw
ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia wynika z (podac z jakiego dokumentu: KRS, CEIDG,
peinomocnictwo, umowa konsorcjum, umowa spolki cywilnej, innego dokumentu):

OSWIADCZENIE WYKONAWCY SKLADAJACEGO OFERTE

1. Oswiadczamly, iz nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U.
z2019r. poz. 1843 ze zm).

2. Oswiadczamly, iz nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1, 2i4 uPzp.

(data i podpis wykonawcy/pefnomocnika)

*Oséwiadczam/y, iz zachodza w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia
Z postepowania na podstawie art. .......... uPzp (prosze podaé majagca zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5). Jednoczesnie oswiadczam, ze
w zwigzku z ww. okolicznoscig na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjatem nastepujgce $rodki

naprawcze:

(data i podpis wykonawcy/peinomocnika)



3. Oswiadczamly, iz spetniam/y warunki udzialu w postepowaniu, okreslone przez
Zamawiajacego w pkt. V.2. SIWZ w oparciu o art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczace zdolnosci

technicznej lub zawodowej

(data i podpis wykonawcy/petnomocnika)

*OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA

*Oswiadczamly, iz nastepujacy/e podmiot/ly (poda¢ peilng nazwe/firme i adres, NIP/PESEL,
KRS/CEIDG) oottt et e e et e e e e eaee e eeate e ss e et e e eabe e e e ntae e e eanaeenae e et aeeeaeens

nie podlegal/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i spetniajg
warunki udziatlu w postepowaniu w zakresie, w jakim powotuje/emy sie na zasoby ww.

podmiotu/éw.

(data i podpis wykonawcy/petnomocnika)

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w oswiadczeniach sa aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji.

(data i podpis wykonawcy/pefnomocnika)

*niepotrzebne skreslic



PELNOMOCNICTWO

(udzielone na podstawie art. 23 ust. 1 2 ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zaméwieri publicznych - dalej uPzp
— lekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm..)

My, nizej podpisani, wystepujacy jako wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w
przedmiocie wykonania robét budowlanych polegajacych na zmianie sposobu uzytkowania: wybranych
pomieszczen szkolnych na sale dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz sali na biblioteke w Szkole
Podstawowej nr 47 przy ulicy Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy.

*
e ettt
(nazwa firmy - przedsigbiorcy)
zsiedzibgw ..o PEZY Uz smomecennm smevepannsmars
reprezentowang przez:
*
*
B2 e e memmn s e v VO U R SRS
(nazwa firmy - przedsigbiorcy)
zsiedzibgWw ... PREY Blonesssemmmnnnnmunnniss
reprezentowang przez:
*
* -

zgodnie z wpisem do:

*Krajowego Rejestru Sadowego ilub *Centrainej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej,

oswiadczamy, ze:

ustanawiamy niniejszym petnomocnika *dziatajgcego pod firma .........oocoovoooeooo z siedzibg w

.............................................. Przy Ul.....ocovviiiiiiiiiiciiciee TEPrEZENtOWANG PIZEZ .o eeeeeeeeranm

(albo)

*W OSODIE ..o , urodzonej/go wdniu ...........cccceereicieinnen.. , stale zamieszkujgcejlego
(imig i nazwisko)

Wi , legitymujacejlego sie .............c.cooeeveeen. || . wydanym w dniu ..................

PUZOZ .o wmnsvisuauanssmma s sxasiw s s s s B e AR v

do reprezentowania (w tym do: podpisania oferty; skiadania oswiadczeri: wymaganego art. 44 uPzp, za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii dokumentu zatgczonego do oferty; wystepowania z wnioskiem o wyjasnienie

*

treSci  siwz; udzielania pisemnych wyjasnienn tre$ci  Oferty; * oo, .

ww. wykonawcow w postepowaniu *i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego w wyzej okreslonym
przedmiocie, *a takze wobec dokonywania peinych rozliczen finansowych i podejmowania niezbednych
czynnosci w zakresie wykonywania umowy.

Bydgoszcz, dnia .................. 2020r.

(pieczec i podpis/y mocodawciéw)
*niepotrzebne skreslic¢



UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
(2| S .2020

L1 e o T — 2020r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Szkotg Podstawowg Nr 47 z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Czartoryskiego 18, posiadajaca NIP:
...................... , zZwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez dziatajgcego z upowaznienia

Prezydenta Miasta:

Dyrektora Szkoty - ...

a

............................. z siedzibg w .................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informagiji
o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy w ........ , Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem: ...................... , NIP: ..................., REGON:........... , zwanym dalej

+Wykonawcg", reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nrsprawy ..................
w ramach Budzetu Miasta, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,umowg’) 0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej “robotami’) polegajacych
na przebudowie pomieszczen, w budynku Szkoty Podstawowej nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18
w Bydgoszczy (dziatka o nr ew. 58/9 w obrebie 97), w zwiazku ze zmiang sposobu ich uzytkowania,
celem utworzenia sal dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz biblioteki, w zakresie i na warunkach
okreslonych w: umowie, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (zwanej dalej ,siwz’) i
zatgcznikach do siwz, w szczegolnosci: zatgcznikiem do wniosku dot. zgltoszenia zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen szkoly podstawowej na oddziaty przedszkolne, decyzja
administracyjna, postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiej Parstwowe;
Strazy Pozarnej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegélnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1188 j.t. z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy techniczne;.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukcji,
oraz
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujacych na
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoly badarn, prob
i sprawdzen, niezbedne uzgodnienia Urzedu Dozoru Technicznego, karty gwarancyjne, $wiadectwa
JakoSci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne
iinne),
4) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji (w tym
m.in. badanie czystosci powietrza).
3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
4. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
dziatac niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej
starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlno$ci Prawa budowlanego, bhp,
przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony $rodowiska.
6. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje,
potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.



§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 8 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym wykonanie robot
budowlanych na parterze budynku do 14.09.2020r.
2. Dopuszcza sie zmiane ww. terminu, z uwagi na wystgpienie:

1) niesprzyjajgcych wykonywaniu roboét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.: opady: deszczu,
gradu), w czasie ktoérych nie mozna zapewni¢ wymaganych Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych — warunkéw prawidtowego wykonania robét,

2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatann przyrody (np. powédz intensywne mrozy) oraz
zdarzen nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne,
wprowadzenie stanu epidemii),

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem,

4) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robét,

5) robot zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 6 uPzp, § 12 ust. 4 i nastepne
umowy (wydfuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robét, jesli ich wykonanie nie jest
mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

6) koniecznosci usunigcia bteddw lub wprowadzenia innych zmian w dokumentacii projektowe;,

7) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

8) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

3. W zwigzku z ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia przed uptywem danego terminu
umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne
uzasadniajgce zmiane terminu.

§3
INTEGRALNE CZESCI UMOWY
Wszystkie dokumenty, przywotane w niniejszej umowie, w szczegoélnosci: siwz (zawierajaca istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy), dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
stajg si¢ przez samo ich przywotanie integralng czescig umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat
sie ze wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim oraz, Zze nie wnosi do nich
zastrzezen.

§4
ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru,):

a) kosztorysbw opracowanych metodg szczegdtowa (z zestawieniem robocizny, materialu
i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem parametréw R, Kp, Kz, Z na stronie
tytutowej kazdego kosztorysu) ktorych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z cenag
przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przediozy¢é Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy,

b) do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robét uzgodnionego z Zamawiajgcym
zawierajgcego kolejnosé i terminy wykonania poszczegoélnych robot — w terminie 14 dni od
daty przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1,
a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

c) o$wiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci 0s6b zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych
w pkt IIL.9 siwz. W przypadku zmiany ilosci os6b zatrudnionych przez Wykonawce Iub
podwykonawce do wykonania czynnosci okreslonych w pkt 1.9 siwz ww. o$wiadczenie
podlega modyfikacji/aktualizacji (nie pézniej niz na 5 dni przed przystapieniem do realizacji
danych czynnosci okreslonych w pkt 111.9 siwz),

d) na zgdanie Zamawiajacego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w terminie
7 dni:

l) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujgcych czynno$ci wskazane w pkt. 111.9 siwz wraz ze wskazaniem rodzaju



umowy O prace, wymiaru czasu pracy i okresleniem czynnos$ci wykonywanych przez
poszczegodlne osoby,

Il) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajgce tylko imie, nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

[Il) zanonimizowanych umow o prace (zanonimizowane — zawierajgce tylko nazwe pracodawcy,
imie | nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),
kompletu niezbednych dokumentéw w celu zgtoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego terminu rozpoczecia robaét,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza socjalnego
w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajacego i formalnie ustanowionym,

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robdt oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robo6t wszystkich osob upowaznionych
do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika
z obowigzujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegotowych,

6) koniecznos¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci poszczegdlnych  robét
z Zamawiajacym,

7) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

8) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

9) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

10) witasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

11) konieczno$C prowadzenia robot oraz przeprowadzania dostaw materiatbw na budowe
w czasie nie kolidujgcym z funkcjonowaniem placéwki,

12) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia roboét na terenie czynnego obiektu — konieczno$é
uzgadniania terminéw realizacji, kolejnosci poszczegolnych robét
z Zamawiajgcym i zabezpieczenie terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe
funkcjonowanie czynnego obiektu,

13) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje istniejgcych
pomieszczen,

14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajacych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem; Kierownik budowy ma
obowigzek sprawdzi¢ roboty przed ich zgtoszeniem zaréwno pod wzgledem jakosci
jak i kompletnosci,

15) zgtoszenie robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez Kierownika budowy/ kierownikow robét
potwierdzonym stosownym protokotem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb,
badan i sprawdzen,

17) wykonanie ewentualnych robét rozbiérkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

18) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatdbw odpadowych, budowlanych,
pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopow zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami,

19) udokumentowanie wykonania jakoSciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji
dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),



22) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajacego (wniosek powinien
zawijerac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i $wiadectwo CE)
o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatow
i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

23) przedkiadanie Zamawiajagcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed rozpoczeciem
robdt/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robot jest uprzednie
uzyskanie  pisemnej zgody  Zamawiajgcego —  Zamawiajgcy —moZe  wyrazi¢  zgode
po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta, Wykonawca nie jest upowazniony do uzyskiwania
opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominigciem
Zamawiajgcego),

24) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji, urzadzen,
obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terendw przylegtych,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciagéw komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym
przeciwpozarowych,

26) scista wspdtpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Zamawiajgcym,

27) zapewnienie wymaganych przepisami zgod, uzgodnien oraz ponoszenie opfat zwigzanych
z transportem, zabezpieczeniem i oznakowaniem robaét,

28) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format jpg) lub wideo (format .avi) robot ulegajacych
zakryciu, robét zanikajacych,

29) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw, wyznaczonych do obstugi
wbudowanych instalacji i urzadzen,

30) organizowanie narad koordynacyjnych cyklicznie 1 x w tygodniu oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego (w migjscu i terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, z udzialem kierownika
budowy, projektanta oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego),

31) wraz z faktura koncowag przediozenie w wersji edytowalnej wykazu $rodkow trwatych
z podziatem na elementy uzgodnione z Zamawiajgcym, zawierajgcego wartosé
poszczegolnych elementow.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajacych z prawidtowo wystawionych, sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajacego faktur, doreczonych wraz z kompletem
dokumentéw, o ktérych mowa w § 19.

§5
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy przez Inspektora Nadzoru nastgpi w terminie
obustronnie ustalonym.

. §6
NADZOR INWESTORSKI, PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Zamawiajgcy powotuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) Karoliny Szafran-Pyjos — nr upr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) Marka Szczypiorskiego — nr upr. bud. ... ... - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.,gaz.)
3) Janusza Chmielewskiego — nr upr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),

oraz przedstawiciela Wydziatu Edukacji i Sportu Urzedu Miasta Bydgoszczy w osobie:
4) Janusza Mokwinskiego.

2. Ww. osoby dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowa o prace.

3. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnoéci
pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

4. Do obowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robodt w okresie rozliczeniowym, odbiér koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne
rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy =zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktéry przejmie obowiazki okreslone w ust. 4.
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. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie.

: i —— e e g = NrEpr DU v s spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) kierownikéw robét w osobach:
A)es e —nrupr.bud. ............... spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl),

B o snsmmeny mupsmmmmsmmms —nrupr.bud ... ... — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),
3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania
w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie...........................

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 winni w sposéb biegly postugiwaé sie

jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca jest
zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe ttumacza dysponujgcego
wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

. Ustanowiony i okreslony w ust. 6 pkt 1 kierownik budowy petni funkcje koordynatora pozostatych

kierownikow robat.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy kazdej

osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika budowy, jezeli
w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
w szczegoblnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktorym mowa
w ust. 9, wyznaczy nowa osobg/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada wymagane
uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogfoszeniu o zamoéwieniu, lub odpowiednio inng osobe
na miejsce osoby, ktérg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
PRZYGOTOWANIE i UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczna na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wilasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody i energii do czasu odbioru przedmiotu umowy, ,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie ponosit
koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég
dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robét
do czasu catkowitego ich usuniecia.

§8
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac¢ na swdj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie

terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone
przeciwpozarowa i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych prawem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie
podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).



§9

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkéd, ktére moga

zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej —

poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do warto$ci
adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastagpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych
pracownikow i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada optacong

polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odno$nie wszystkich ryzyk

zwigzanych z prowadzeniem robot na sume adekwatng do warto$ci podejmowanej umowy

CO najmniej w zakresie jak wyzej.

§10
MATERIALY | URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wtasnych.
. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowe;,
co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych powyze;.
. Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ Zamawiajacemu (najpézniej 15 dni przed wbudowaniem)
w stosunku do wszystkich materiatdbw oraz urzadzen, stosowne i prawem wymagane aktualne
dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajace spetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.:
aprobate techniczng, europejskg aprobate fechniczna, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte
techniczng).
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatow.
. Badania, o ktorych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, urzadzenia
badz wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, to koszty badar dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia badz wykonanie robét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 11
PODWYKONAWSTWO

(tfresc § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie
zamowienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych podmiotéw)

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zamodwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1 — wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z .....................coeiiiiiiiil,
U e e e wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ......................................
3) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...................coiciiiiiiiiiini.l,

. *W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego zasoby
powotywat si¢ Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych,
jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien zawieraé¢
zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych
w kosztorysie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowg oraz:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zapfaty
odpowiednio od Wykonawcy Ilub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,
2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
3) dopuszczajgcych mozliwo$¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie i wprost
wytgczac takg mozliwos¢, jezeli umowa przewiduje zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy,
4) dotyczgcych zastrzezenia wiasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i nastepnych
ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osob, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie
z pkt Il ppkt 9 siwz.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:
1) nie spetnia on wymagan okreslonych w siwz,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu
tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkifada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo
w zakresie robo6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedifozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie
robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia — oznacza akceptacje tej umowy
przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy (wyfgczenie nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zf). Obowigzek przedktadania umoéw dotyczy
rowniez umow, ktorych tgczna warto$¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
w zakresie robét, ustug, dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$é za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.
Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos$¢ zobowigzan Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy musi by¢é wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw zawartych i zaakceptowanych
przez Zmawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robét
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych zawarta miedzy nimi umowa,
z uwzglednieniem zapisow niniejszego paragrafu w zakresie terminéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wykonanych
przez nich robdt, ktore beda w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbiér robét wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu
i wartosci prac podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony uméw podwykonawczych.
Protokét  dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcoéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca Iub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania odbioru przedmiotu
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego



§ 12
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg
brutto w wysokos$ci: ...cuveuiniis zt (sfownie: ... zlotych .../100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego
w ust. 2.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiafu budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektows,
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1,2,3 lub
6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Sytuacje, o ktéorych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajacego wykonanie robot lub zaniechanie robét. Przedmiotowy protokét podpisywany
jest przez Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét a w przypadku zmian istotnych réwniez
przez projektanta. Protokét wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajacy z okreslonej sytuacji
zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego kosztorysow, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 a niniejszej umowy oraz
faktycznych ilosci robdt wytaczonych.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 wykonanie robot zamiennych i dodatkowych
nastagpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow opracowanych metodg
szczegOtowg z zachowaniem takich samych sktadnikéw cenotworczych (R, Kp, Kz, Z), jak
okreslone przez Wykonawce w kosztorysach, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 a niniejszej
umowy. Stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu zostang ustalone wedtug $rednich
cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA spétka z o0.0.)
adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot. Kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath.
Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy— strony sporzadzajg stosowny aneks
do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.
Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,
ktorego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

§13

ZAMOWIENIA PODOBNE
Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamoéwien
podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz

w pkt.: 1.7 siwz.

Wartos¢ ewentualnych zaméwiern podobnych zostanie ustalona na podstawie kosztoryséw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 a umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, wedtug zasad ustalonych
w § 12 ust. 7 umowy.

Na okolicznos¢ udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie
zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.



§14
ZABEZPIECZENIE
(postanowienia § 14 ulegna zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)
W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym m. in.
z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
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Strony ustalaja, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen

Z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokosé.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,

b) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia
odpowiedniej kwoty z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zostaCc wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w innej

formie, Wykonawca moze je wnie$¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, jednakze w takim przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby zachowaé ciggto$¢ zabezpieczenia i jego wysokosc.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego =zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic

w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawniern Zamawiajacego, o ktérych mowa

W niniejszym ustepie.

§ 15
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ziozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéow, o ktérych mowa
w § 4 wust. 1 pkt 1 umowy w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz
2000 ziotych za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieziozenie ww. o$wiadczen
lub dokumentéw do koncowego odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie natozeniem
ponadto dodatkowej kary w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 4 ust 1
pkt. 22 i 23 umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki,

c) za zwitoke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktérej mowa
w § 6 ust. 91 10 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwioki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 30
umowy w wysokosci 2000 zt kazdorazowo,

e) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
ogotem (§ 12 ust. 2 umowy) za kazdy dzien zwioki,

f) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego ogotem (§ 12 ust. 2 umowy) za kazdy dzier zwioki,

g) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokoséci 0,5%
wynagrodzenia umownego ogotem (§ 12 ust. 2 umowy) za kazdy dzier zwioki,
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h) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego ogdtem (§ 712 ust. 2 umowy), za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,
i) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego ogdtem (§ 12 ust. 2 umowy),
) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego ogétem (§ 12 ust. 2 umowy),
k) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysoko$ci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
I) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysoko$ci 3000 zt za kazdy przypadek,
m)za nieprzedtozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3000 zf za kazdy przypadek,
n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
3000 zt za kazdy przypadek,
2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, beda potracane z wynagrodzenia
umownego (§ 12 ust. 2) iflub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 14 umowy.
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna za zwloke w przeprowadzeniu odbioru —
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwioki.
taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczyé 20 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2
pkt 1 lit. g, ktorej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego ogétem
(§ 12 ust. 2) niezaleznie od wysoko$ci wczesniej naliczonych kar umownych.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Kierownik budowy po zakonczeniu robdt zgtosi przedmiot umowy do koRcowego odbioru

odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbiér).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,

zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki (dalej w tresci umowy:

wady), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust.
2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60
dni od daty stwierdzenia wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koricowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokot) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnoséci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczagcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych

Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,
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5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajacych odbiorowi, w wyniku
ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych (nowych lub
podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci
zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 72 ust. 2
umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie
nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych

przy odbiorze robot wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych

uprzednio roboét jako wadliwych.

Stwierdzenie usunigcia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe podpisania

protokotu.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru

— dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organow i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-4 umowy.

Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego

braku wad - te bowiem, mogg ujawni¢ si¢ w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania

(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, ustalone w § 14 ust. 4 pkt 2a umowy.

§17*
REKOJMIA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnigciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty Wykonawcy )

1

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru kofcowego rob6t, na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiazki

wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia

majgce wplyw na trwato$é przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego

uZytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy

o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy Ilub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajacym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

Po bezskutecznym uptywie terminow ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie Zamawiajgcego

Wykonawca uznat za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru korcowego

przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie przepiséw
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnos$ci usuwania wad na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu (wykonanie zastepcze).

Udzielona rgkojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem okresu
rekojmi, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie najpézniej na 2 tygodnie przed
uptywem okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad.

Na dzien przeglgdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usunigcia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokét wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z rekojmi. Sporzadzenie protokétu nie wytacza uprawnienia Zamawiajgcego
do zgtoszenia wad powstatych po jego podpisaniu a przed koricem okresu obowigzywania rekojmi.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji uprawnien
z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie maja postanowienia niniejszego paragrafu

§18
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie¢ odbywaé fakturami

czegsciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczern miesiecznych oraz fakturg koricowa.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czeSciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robét, wykonanych
w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koricowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

tgczna wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego.

§19

ZASADY PLATNOSCI
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac
od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi (w tym: kompletem o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3). Za dzien zaplaty uznawany
bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest skiadaé¢ faktury w siedzibie Zamawiajgcego lub w formie
elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania w terminie do 10 dnia kazdego
miesigca nastepujacego po danym okresie rozliczeniowym — w zakresie robét wykonanych
w okresie rozliczeniowym.
Do przedtozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zataczyé kazdorazowo
o$wiadczenia (wedfug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z  wylgczeniem podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato dokonane ostateczne rozliczenie) © uregulowaniu/braku
uregulowania wymagalnych naleznosci. O$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robét
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem ust. 5 — 9 ponizej.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 7) uwag do informagji

Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezpoérednie]
za uzasadniong.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét

wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do

wysokos$ci objetej ptatnoscig koricows.

W przypadku zlozenia faktury w formie elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty

stanowigce zatgcznik/i do faktury winny by¢ dostarczone do siedziby Zamawiajgcego.

§20
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedgca przedmiotem

czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnoé¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 21
PRAWO PRACY
Do wszystkich czynnosci opisanych w pkt. I11.9. siwz Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnié
osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) .
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Iub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 22
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 2.

Zmiana postanowien umowy moze nastapic:

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub siwz,

2) gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 prawa zaméwien publicznych.
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3. Zmiany umowy mogg nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piémie, pod rygorem ich

niewaznosci.
§23
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W okoliczno$ciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§24
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprdcz wypadkoéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie i udzielenia dodatkowego
7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpié w terminie 60 dni od
bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 19 ust. 4 lub gdy suma bezposrednich zapfat
jest wigksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe inwestygji
Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu — odstgpienie od umowy
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty prawidiowo
wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych (w tym
os$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw) faktur przejsciowych obejmujgcych
nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego terminu
1 miesigca liczgc od jego doreczenia — odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie
30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych
w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia (w tym zabezpieczajace, o ktérych mowa w pkt 3 ust. 4),
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
6) jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca.

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy siwz i zatgcznikow do
siwz oraz wlasciwe przepisy obowigzujacego prawa, w szczegolnosci: ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ beda do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjaciji i porozumienia.
W przypadku niemoznoéci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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