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         PRACOWNIA   PROJEKTOWA

         architektoniczno-konstrukcyjna
         Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51
         tel. (52) 343-27-71
KARTA  TYTUŁOWA

1. RODZAJ OBIEKTU:              Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem Specjalnego 
                                                       Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 przy 
                                                       ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy na działce nr 35/12 

                                                       w obrębie ewidencyjnym nr 82. Kategoria obiektu IX 
2. ZLECENIODAWCA:             Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 przy 
                                                       ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy 
3. TEMAT OPRACOWANIA:   Roboty budowlane związane z naprawą zawilgoconych 

                                                       ścian oraz wyburzeniem i wymurowaniem nowych ścianek 

                                                       działowych wraz ze wzmocnieniem posadzki, a także 

                                                       wykonanie prawidłowej instalacji wentylacyjnej w części 

                                                       pomieszczeń przy sali gimnastycznej i parterowego 

                                                       łącznika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
                                                       Nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy 
4. STADIUM PROJEKTU:         Projekt architektoniczno-budowlany
5. RODZAJ OPRACOWANIA: Branża budowlana oraz instalacja wentylacji i elektryczna   

6. IMIĘ I NAZWISKO AUTORÓW PROJEKTU:
BRANŻA BUDOWLANA: mgr inż. Janusz Głuchowski
                         upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89
BRANŻA 

WWENTYLACJI:            mgr inż. Sławomir Jagałła

                                             upr. bud. KUP/007/PWOS/07

BRANŻA ELEKTRYCZNA: inż. Roman Kwiatek

                                                   upr. bud. WBPP-NB-7210/6/82

                                                   mgr inż. Grzegorz Gierszewski
7. DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU:  12.07.2017
SPRAWDZAJĄCY:           

BRANŻA BUDOWLANA:      mgr inż. arch. Jacek Szczutkowski 

                                                    upr.bud. GP-KZ-7342/313/94

BRANŻA 

WENTYLACJI:                        inż. Agnieszka Łuczak

                                                    upr. bud. KUP/0149/POOS/08

BRANŻA ELEKTRYCZNA: inż. Tadeusz Ambroziak

                                                   upr. bud. 7210/265/76
Pracownia Projektowa                                                                         12.07.2017 Bydgoszcz

architektoniczno-konstrukcyjna

85-791 Bydgoszcz

ul. Monte Cassino 51

                                                      OŚWIADCZENIE

                  Jako projektanci i sprawdzający projektu architektoniczno-budowlanego obejmującego roboty budowlane związane z naprawą zawilgoconych ścian oraz wyburzeniem i wymurowaniem nowych ścianek działowych wraz ze wzmocnieniem posadzki, a także wykonanie prawidłowej instalacji wentylacyjnej w części pomieszczeń przy sali gimnastycznej i parterowego łącznika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy oświadczamy, że został on sporządzony i sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA BUDOWLANA:  mgr inż. Janusz Głuchowski
                              upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89
                                                mgr inż. arch. Jacek Szczutkowski 
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                                               upr. bud. KUP/007/PWOS/07

                                               inż. Agnieszka Łuczak
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                                                   mgr inż. Grzegorz Gierszewski
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DATA WYKONANIA PROJEKTU : 12.07.2017
                                               KARTA OPISOWA
Zawartość opracowania:
1. Karta tytułowa

2. Karta opisowa

3. Załączniki formalno-prawne:

a) Ekspertyza techniczna dotycząca określenia przyczyn zawilgocenia i zarysowania ścian parterowego łącznika budynku szkoły przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy wraz z  opracowaniem programu naprawczego opracowana w maju 2016 roku przez dr inż. Marię Wesołowską i inż. Danutę Rygielską

b) Ekspertyza techniczna dotycząca określenia przyczyn zarysowania ścian sali gimnastycznej należącej do zespołu budynków szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy wraz z  opracowaniem programu naprawczego opracowana w październiku-listopadzie 2016 roku przez dr inż. Marię Wesołowską 

i inż. Danutę Rygielską

4. Informacja BIOZ

5. Opis techniczny branży budowlanej

6. Część graficzna branży budowlanej:
Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny (1 : 500)
        nr 2 - Rzut części pomieszczeń parterowego łącznika szkoły 

                   - inwentaryzacja (1 : 50)

        nr 3 - Rzuty pomieszczeń budynku z salą gimnastyczną

                   - inwentaryzacja (1 : 50)

        nr 4 - Rzut fundamentów pod ścianki działowe w pomieszczeniach łącznika 

                  szkoły (1 : 50)
        nr 5 - Rzut fundamentów pod ścianki działowe w pomieszczeniach przy sali 

                  gimnastycznej (1 : 50)
        nr 6 - Rzut pomieszczeń łącznika szkoły po wymurowaniu nowych ścianek   

                  działowych (1 : 50)

        nr 7 - Rzut pomieszczeń przy sali gimnastycznej po wymurowaniu nowych ścianek   

                  działowych (1 : 50)

       nr 8 - Przekroje 1-1, 2-2 (1 : 20)

       nr 9 - Przekroje 3-3, 4-4 (1 : 20)

       nr 10 - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (1 : 100)

7. Opis techniczny branży wentylacji z informacją BIOZ

8. Część graficzna branży wentylacji:

Rys. nr S1 - Rzut pomieszczeń w bud. z salą gimnastyczną – wentylacja (1 : 50)

        nr S2 - Rzut dachu w budynku z salą gimnastyczną – wentylacja ( 1 : 50)

        nr S3 - Rzut pomieszczeń parterowego łącznika szkoły – wentylacja (1 : 50)

        nr S4 - Rzut dachu parterowego łącznika szkoły – wentylacja ( 1 : 50)

9. Opis techniczny branży elektrycznej z informacją BIOZ

10. Część graficzna branży elektrycznej:

Rys. nr E-01 - Rzut parterowego łącznika szkoły i dachu łącznika 

                        – instalacja elektryczna (1 : 100)
             nr E-02 - Schemat rozbudowy RG o dodatkowe zabezpieczenia urządzeń zasilanych 

                             w parterowym łączniku szkoły

        nr E-03 - Rzuty pomieszczeń i dachu w budynku z salą gimnastyczną 

                        – instalacja elektryczna (1 : 100)

        nr E-04 - Schemat modernizacji tablicy TE umieszczonej w pomieszczeniu świetlicy

  11. Oświadczenie o wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego obejmującego   

         roboty budowlane związane z naprawą zawilgoconych ścian oraz wyburzeniem i 

         wymurowaniem nowych ścianek działowych wraz ze wzmocnieniem posadzki, a także  

         wykonanie prawidłowej instalacji wentylacyjnej w części pomieszczeń przy sali 

         gimnastycznej i parterowego łącznika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

         Nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy zgodnie ze sztuką budowlaną 
         i obowiązującymi przepisami

  Ksera uprawnień i przynależności do izb branżowych dołączono do wniosku na pozwolenie na roboty budowlane, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przekazania nieruchomości w trwały zarząd, mianowania na stanowisko dyrektora oraz zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
UWAGA :
Projekt obejmujący prace budowlane związane z naprawą zawilgoconych ścian oraz wyburzeniem i wymurowaniem nowych ścianek działowych wraz ze wzmocnieniem posadzki, a także wykonanie prawidłowej instalacji wentylacyjnej w części pomieszczeń przy sali gimnastycznej i parterowego łącznika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy jest chroniony zgodnie z ustawą z 04.02.1994 „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Niedozwolone jest wykorzystywanie tego opracowania  w celach niezgodnych z umową zawartą z inwestorem na wykonanie dokumentacji.

Bez pisemnej zgody autora projektu jego powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w całości lub części jest niedozwolone.

                                           OPIS TECHNICZNY

1   Dane ogólne

1.1 Obiekt: Budynek internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 3 przy  

                   ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy
1.2 Zleceniodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 

                                przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy 
1.3 Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 

                                przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy 
1.4 Autorzy projektu:

branża budowlana:

- mgr inż. Janusz Głuchowski upr. bud. UAZ-KZ-7210/270/89

branża wentylacyjna: 
- mgr inż. Sławomir Jagałła upr. bud. KUP/007/PWOS/07

branża elektryczna: 
- inż. Roman Kwiatek upr. bud. WBPP-NB-7210/6/82
Sprawdzający zostali umieszczeni na odwrocie strony tytułowej
1.5 Data wykonania projektu - 12.07.2017 r.

2.   Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego obejmującego prace budowlane 

      związane z naprawą zawilgoconych ścian oraz wyburzeniem i wymurowaniem nowych   

      ścianek działowych wraz ze wzmocnieniem posadzki, a także wykonanie prawidłowej 

      instalacji wentylacyjnej w części pomieszczeń przy sali gimnastycznej i parterowego 

      łącznika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 przy ul. Granicznej 12 

      w Bydgoszczy
2.2 Obowiązujące normy architektoniczno-urbanistyczne i budowlane
2.3 Udostępniona przez Inwestora dokumentacja archiwalna z 1966 roku 
2.4 Wizje lokalne 
3. Cel opracowania

Celem dokumentacji jest opracowanie zakresu prac budowlanych związanych z naprawą zawilgoconych ścian oraz wyburzeniem i wymurowaniem nowych ścianek działowych wraz ze wzmocnieniem posadzki, a także wykonanie prawidłowej instalacji wentylacyjnej w części pomieszczeń przy sali gimnastycznej i parterowego łącznika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy.
4. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje prace wyszczególnione w programach naprawczych zmieszczonych w ekspertyzie technicznej dotyczącej określenia przyczyn zawilgocenia i zarysowania ścian parterowego łącznika budynku szkoły przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy opracowanej w maju 2016 roku przez dr inż. Marię Wesołowską i inż. Danutę Rygielską oraz w ekspertyzie technicznej dotyczącej określenia przyczyn zarysowania ścian sali gimnastycznej należącej do zespołu budynków szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy opracowanej w październiku-listopadzie 2016 roku przez dr inż. Marię Wesołowską i inż. Danutę Rygielską.
Zakres dokumentacji obejmuje:

- przeprowadzenie kilku wizji lokalnych 

- wykonanie oględzin ścian i posadzek oraz pomiarów inwentaryzacyjnych 
- przeanalizowanie dostępnej dokumentacji archiwalnej budynków szkoły
- rysunki inwentaryzacyjne

- opis techniczny do przyjętych rozwiązań ujętych w programie naprawczym ekspertyz   

  technicznych będących podstawą niniejszej dokumentacji
- rysunki branży budowlanej

- opis techniczny i rysunki branży wentylacyjnej i elektrycznej 

- wykonanie kosztorysów inwestorskich dla przewidywanych robót budowlanych

- wykonanie specyfikacji dla przewidywanych robót budowlanych 
5.1 Informacja o wpisaniu terenu działki do rejestru zabytków - Działka nr 35/12 nie  

      jest wpisana do rejestru zabytków i jej grunty nie podlegają ochronie

5.2 Wpływ eksploatacji górniczej - Teren działki nie jest objęty wpływami eksploatacji  

      górniczej

5.3 Oddziaływanie na środowisko - Remontowane budynki szkolne i elementy 

      zagospodarowania działki nr 35/12 nie będą oddziaływały ujemnie na środowisko

5.4 Warunki geologiczne

Dla wykonanych ekspertyz technicznych wykonane zostały opinie geotechniczne dotyczące podłoża gruntowego pod uszkodzonymi ściankami działowymi.

Obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej, zaś warunki gruntowe jako złożone, głównie przez niezagęszczone nasypy.

5.5 Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane obszar oddziaływania remontowanych budynków szkolnych obejmuje działkę  nr 35/12:

a) zachowane są wymagane przepisami (§12) minimalne odległości remontowanych 

    budynków szkolnych od granic z działkami sąsiednimi,

b) zachowane są wymagane przepisami (§13) odległości od najbliższych istniejących 
     budynków większe niż wysokość przesłaniania,

c) budynki są podłączone do sieci miejskiej wodociągowej i kanalizacyjnej   
5. 1 Dane techniczne dotyczące łącznika szkoły 
Nie dotyczy zmówienia
5. 2 Dane techniczne dotyczące pomieszczeń przy sali gimnastycznej

Budynek sali gimnastycznej obejmuje oprócz samej sali gimnastycznej pomieszczenia zaplecza oraz pomieszczenia dodatkowe m. innymi bibliotekę i świetlicę. Budynek jest parterowy i dolega do łącznika bez dylatacji. Układ konstrukcyjny podłużny o rozstawie osi ścian 6.3 m. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne z cegły kratówki gr. 25 cm. Ścianki działowe także z cegły kratówki gr. 12 cm.  

Stropodach nie wentylowany wg. projektu gęstożebrowy typu DZ4, ocieplony 16 cm styropianu laminowanego jednostronnie papą i pokryty warstwą papy termozgrzewalnej. Stolarka okienna z białego PCV bez nawiewników okiennych.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej parkiet, w pozostałych lastrico przykryte wykładzinami PCV lub gres. W miejscu odkrywki pod warstwą posadzki z lastrico gr. około 4 cm stwierdzono warstwę betonu o gr. 10 cm na gruzie ceglano-betonowym. Poniżej warstwa nie zagęszczonego piasku.
6. Dane liczbowe 

6.1 Łącznik
Nie dotyczy zamówienia
6.2 Pomieszczenia przy sali gimnastycznej

Nr1 Pomieszczenie nauczycieli wf                                                                -   8.91 (8.97) m2 

Nr2 Pomieszczenie klubu sportowego                                                           -   6.35 (6.41) -”-
Nr3 Rozbieralnia                                                                                            - 11.61 (11.06)-„-

Nr4 Korytarz                                                                                                  -   1.79 (1.73) -„-

Nr5 W.c.                                                                                                         -   1.65 (1.60) -„- 
Nr6 Biblioteka                                                                                                - 20.15 -„-

Nr7 Świetlica                                                                                                  - 36.84 -„-

Wysokość pomieszczeń                                                                                  - 312-342 cm

W w.c sufit podwieszony                                                                                - 264 cm
Powierzchnie w nawiasach dotyczą stanu po wymurowaniu nowych ścianek działowych, wszystkich o grubości 12 cm bez grubości tynków.  

7.1 Ekspertyza techniczna dotycząca określenia przyczyn zawilgocenia i zarysowania    ścian parterowego łącznika budynku szkoły przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy wraz z  opracowaniem programu naprawczego opracowana w maju 2016 roku przez dr inż. Marię Wesołowską i inż. Danutę Rygielską

Nie dotyczy zamówienia
7.2 Ekspertyza techniczna dotycząca określenia przyczyn zarysowania ścian sali  gimnastycznej należącej do zespołu budynków szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy wraz z  opracowaniem programu naprawczego opracowana w październiku-listopadzie 2016 roku przez dr inż. Marię Wesołowską 

i inż. Danutę Rygielską
W ekspertyzie zawarto oprócz opisu technicznego budynku:

- ocenę stanu technicznego pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej

- instalacje wodno-kanalizacyjne,

- warunki geotechniczne,

- określenie przyczyn uszkodzenia ścian,

- wnioski,

- program naprawczy,
8.1 Zakres robót budowlanych wg programu naprawczego ujętego w ekspertyzie   

      technicznej dla pomieszczeń łącznika 
Nie dotyczy zmówienia

8.2 Zakres robót budowlanych wg programu naprawczego ujętego w ekspertyzie   

      technicznej dla pomieszczeń przy sali gimnastycznej 
a) Prace rozbiórkowe 
- demontaż wszystkich warstw posadzkowych istniejących w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4, 

  5,

- demontaż istniejących ścianek działowych między tymi pomieszczeniami,
- skucie luźnego tynku w obrębie spękań w ścianie działowej dzielącej pomieszczenie 

  biblioteki na dwie części oraz usunięcie luźnej zaprawy na głębokość do 3 cm w spoinach 
  muru,
- zdemontowanie uszkodzonych cegieł na końcach kominów,
- zdemontować półki wiszące nad wykonanym otworem w ściance działowej biblioteki 

b) Prace ziemne

- wybranie warstwy niekontrolowanego nasypu do głębokości około 1.00 m i   

  zastąpienie jej podsypką żwirowo-piaskową,

- zagęszczenie podsypki żwirowo-piaskowej warstwami grubości 20 cm do uzyskania 

  stopnia zagęszczenia Id=1.00, 

c) Prace fundamentowe

- wykonanie ław fundamentowych pod nowe ścianki działowe,
- wylanie warstwy chudego betonu C12/16 gr. 10 cm pod ławy fundamentowe ścianek 

  działowych,
d) Prace betonowe

- wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę z betonu C16/20 gr. 10 cm,

- wykonanie posadzki betonowej gr. 8 cm z betonu C20/25,

- wykonanie czap kominowych gr. 6 cm z otworami na nasady hybrydowe, czapy 

  wystawione poza ściany komina na 6 cm powinny posiadać od spodu, przy krawędzi 

  rowek (kampinos) do ściekania wody deszczowej,

e) Prace zbrojeniowe 

- wykonanie zbrojenia podłużnego i poprzecznego ław fundamentowych wg rysunku  

  konstrukcyjnego,

- wykonanie zbrojenia łączącego ławę z podkładem pod posadzkę wg rysunku  

  konstrukcyjnego,

- wykonanie zbrojenia posadzki betonowej wg rysunku konstrukcyjnego,

- wykonanie zbrojenia czap kominowych z prętów Ø6(A-I) w rozstawie co 5 cm w obu 

  kierunkach,

f) Prace tynkarskie i okładzinowe
- wykonanie uzupełnienia zaprawy w spoinach z usuniętym zdegradowanym tynkiem w 

  ścianie działowej dzielącej pomieszczenie biblioteki na dwie części,

- wykonanie na nowych ściankach działowych po uprzednim ich oszprycowaniu tynków  

  cementowo-wapiennych III kategorii,

- tynki malować farbami zmywalnymi,

- w pomieszczeniu w.c. wykonać okładzinę ścian do wysokości 2.00 m z płytek 

  ceramicznych

g) Prace murarskie

- pomurowanie nowych ścianek działowych z cegły dziurawki gr. 12 cm w miejsce 

  zdemontowanych ścianek gr. 9 cm i 12 cm na przygotowanym fundamencie ,

- wymurowanie nowych końców kominów z cegły ceramicznej czerwonej pełnej razem z    

  żelbetową czapą z otworami dla nasad hybrydowych, minimalna wysokość komina 60 cm 

  ponad połać dachową do spodu czapy,

- dla przewodów wentylacyjnych bez nasad wykonać otwory po bokach kominów pod czapą 

  żelbetową,

- nowe ścianki działowe łączyć z istniejącymi ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

  konstrukcyjnymi oraz kominami prętami Ø6 wklejanymi przy pomocy kotwy chemicznej 
  w uprzednio nawiercone otwory. Kotwy wpuszczać w spoiny nowych ścianek w ilości 
  min.  5 szt. na wysokości ścianki,

h) Elementy konstrukcyjne

- zamontowanie prefabrykowanych nadproży keramzytobetonowych „czamaninek 11.5”

  nad otworami drzwiowymi w nowych ściankach działowych, długość nadproży 124 cm, 

  szt. 4+1=5, oparcie nadproża na cegle ceramicznej pełnej klasy 150 lub na poduszce 

  betonowej,
- zamontowanie naświetla w nowej ściance działowej między pomieszczeniem nr 1 
  nauczycieli wf, a pomieszczeniem nr 2 doświetlonym oknem. Pomieszczenie nr 1 jest na 
  dzień dzisiejszy pomieszczeniem bez naturalnego dostępu światła

i) Montaż naświetla w ściance działowej
Między pomieszczeniami nr 1 – pokojem nauczycieli wf i pomieszczeniem nr 2 – pomieszczeniem klubu sportowego zaprojektowano naświetle o wysokości 50 cm i długości 150 cm z białego PCV pod sufitem. Kształt naświetla dopasowany do nachylenia stropodachu.
j) Prace izolacyjne wodoszczelne
- wykonanie izolacji wodoszczelnej poziomej z papy asfaltowej termozgrzewalnej na 

  zagruntowanym podkładzie betonowym posadzki oraz ławach fundamentowych pod nowe 

  ścianki działowe,

- wykonanie izolacji poziomej z warstwy folii polietylenowej gr. 0.2 mm na izolacji 

  termicznej ze styropianu EPS 100,

- wykonanie izolacji pionowej części nowych ścianek działowych usytuowanych pod 
  posadzką np „dysperbitem” x2,

- wykonanie izolacji pionowej ściany konstrukcyjnej wewnętrznej i ścian zewnętrznych 

  gr. 25 cm (części betonowej ściany fundamentowej i części z kratówki zagłębionej w 
  posadzce od strony wymienianej posadzki) do głębokości wymiany gruntu pod posadzkę 
  około 1.00 m od wierzchu posadzki,  

k) Warstwy nawierzchniowe nowej posadzki

- na zaimpregnowanej posadzce betonowej zbrojonej siatkami Ø6 co 10 cm w obu 

  kierunkach płytki gresowe lub panele podłogowe,
l) Stolarka drzwiowa

   Przyjęto drzwi drewniane o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm i wysokości 200 cm,   

   wg zestawienia. Drzwi bejcowane na kolor brązowy, o kształcie jak istniejące drzwi do  

   pozostałych pomieszczeń przy sali gimnastycznej.
Ścianki działowe wydzielające pomieszczenie biblioteki wykonane są z płyt drewnopochodnych i występują na nich poziome rysy na łączeniach okładziny. W przypadku 

ich powiększania i negatywnego wpływu na wygląd wizualny zaleca się wykonać w przyszłości w przypadku posiadania środków finansowych ich wymianę na ścianki typu lekkiego z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12.5 cm.  
9. Instalacje 

W programie naprawczym zalecono także wykonanie prawidłowej instalacji wentylacji pomieszczeń, która do tej pory nie zapewniała odpowiednich i wymaganych przepisami standardów. W niniejszej dokumentacji przedstawiono branżę wentylacji, w której zawarto odpowiednie rozwiązania.

Zasilanie przyjętych urządzeń wentylacyjnych wg branży elektrycznej. Pozostawiono rozmieszczenie wyłączników światła oraz lamp, a także gniazd wtykowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych. Istniejące lampy, wyłączniki oraz gniazda przedstawiono na rzutach inwentaryzacyjnych. Zmieniono wyłącznik światła przy drzwiach do pomieszczenia rozbieralni nr 3 z sali gimnastycznej, który włączał światło jednocześnie w pomieszczeniach nr 2,3,4,5. Zaprojektowano osobne wyłączniki światła dla każdego z tych pomieszczeń.
Przed pracami demontażowymi rozbieranych ścianek działowych i posadzek w pomieszczeniach nr 1,2,3,4,5 należy zdemontować umywalkę i muszlę klozetową i po wymurowaniu nowej ścianki zamontować nowe. Przy pracach posadzkowych należy zabezpieczyć ułożone w niej instalacje wod.-kan. Przy przejściu istniejącymi instalacjami (głównie c.o.) przez nowe ścianki działowe należy je otulić pianką i zasilikonować.

10. Ochrona przeciwpożarowa 

Dla budynków szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 

przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII przy ilości kondygnacji nadziemnych 1 (budynki parterowe) wymagana odporność pożarowa      

wynosi „D”. Dla tej klasy odporności pożarowej budynku nie stawia się wymagań co do klasy odporności ogniowej ścian wewnętrznych. W nowych ściankach działowych przyjęto wszystkie otwory drzwiowe o szerokości 90 cm i wysokości 200 cm w świetle ościeżnicy.
Opracowanie nie obejmuje sprawdzenia przystosowania istniejących budynków do obowiązujących przepisów p.poż.

11.Technologia rozbiórki
11.1 Zakres rozbiórki
Rozbiórce podlega część istniejących ścian działowych, w łączniku oraz pomieszczeniach przyległych do sali gimnastycznej oraz posadzka w pomieszczeniach lub przy nich gdzie występują te ścianki.
11.2 Warunki ogólne rozbiórki

W związku z tym, że budynki szkoły objęte niniejszym opracowaniem są użytkowane przez cały rok szkolny jedynym możliwym terminem na wykonanie prac demontażowych są wakacje szkolne przypadające na lipiec i sierpień.
Przyjęto sposób rozbiórki bez użycia ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. Demontaż ścianek działowych i posadzek ma być prowadzony systemem ręcznym z użyciem sprzętu mechanicznego. Wykorzystywane będą m. innymi elektryczny młot wyburzeniowy, szlifierka kątowa, spawalniczy zestaw tlenowo-acetylenowy.

Zastosowane będą także urządzenia pomocnicze takie jak rusztowania, drabiny, lekkie przestawne rusztowania. W czasie robót rozbiórkowych niedozwolone jest przebywanie osób 
niezatrudnionych bezpośrednio przy rozbiórce w pomieszczeniach sąsiadujących na parterze. 
Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na rusztowaniu.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych przez zrzut bezpośredni, należy stosować zsypy do gruzu.

Nie wolno obalać ścianek działowych przez podkopywanie lub podcinanie. 
11.3 Harmonogram rozbiórki i prac naprawczych 
Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności:

- zdemontowanie wszystkich urządzeń (w tym instalacji komputerowych, światłowodowych) 
  i wyposażenia pomieszczeń z demontowanymi posadzkami i ściankami działowymi,
- ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniami z 

  demontowanymi ściankami i posadzkami w promieniu min. 6.0 m oraz umieszczenie tablic 
  ostrzegawczych,
- odłączenie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz c. o. przechodzących przez 

  demontowane ścianki działowe (odłączenia przeprowadzić w razie konieczności z lekkich, 

  przestawnych rusztowań),
- przy wzmacnianiu nadproża przy ścianie podłużnej gr. 25 cm w pomieszczeniu nr 4 

  łącznika podeprzeć istniejący strop stęplami z belkami drewnianymi z obu stron nadproża,
- zabezpieczyć należy posadzki pomieszczeń przylegających do pomieszczeń z 

  demontowanymi ściankami i posadzkami przez położenie grubej folii budowlanej i grubej 
  tektury,
- w pierwszej kolejności rozebrać należy ścianki działowe. Gruz spuszczać rynną przez okna  
  na zewnątrz. Ścianki rozbierać pasmami z rusztowań.

- następnie skuć warstwy posadzkowe i przetransportować je na zewnątrz budynku 
  do kontenera,
- po wybraniu warstwy niekontrolowanego nasypu do głębokości 1.00 m, grunt na tym  

  poziomie zagęścić,

- w pomieszczeniach łącznika na odsłoniętych ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych 

  gr. 25 cm wykonać roboty naprawcze wyszczególnione w pozycji 7.1
- usunięty nasyp nie zagęszczony zastąpić podsypką żwirowo-piaskową zagęszczaną 

  warstwami grubości 20 cm do stopnia Id=1.00, 

- wylać chudy beton C12/16 gr. 10 cm  pod ławy fundamentowe ścianek działowych,
- zaszalować ławy fundamentowe pod ścianki działowe i ułożyć zbrojenie ław oraz pręty 

  poprzeczne łączące ławy z podkładem betonowym posadzki, szalunki tracone,
- wylać z betonu C20/25 ławy gr. 30 cm oraz podkład pod posadzki gr. 10 cm,

- po stwardnieniu betonu wykonujemy nacięcia dylatacyjne gr.1.5 cm w polach 

  max. 2.5x 2.5 m i wypełniamy je masą uszczelniającą,

- po związaniu betonu i wykonaniu izolacji poziomej z warstwy papy termozgrzewalnej na 

  zagruntowanym podłożu stawiamy ścianki działowe w miejscu ścianek zdemontowanych,
  Ścianki murować gr. 12 cm z cegły dziurawki klasy „100” na zaprawie cementowo-

  wapiennej klasy min. „5”. Ścianki dobrze zaklinować przy stropie.

- wykonujemy tynki renowacyjne na ścianach konstrukcyjnych w pomieszczeniach łącznika,

- wykonujemy tynki III kategorii cem.-wap. na nowych ściankach działowych,

- układamy na posadzce betonowej płytki ceramiczne na zaprawie klejowej elastycznej lub  

  kładziemy panele na warstwie pianki podkładowej, 

- wykonujemy malowanie tynków renowacyjnych farbami dyfuzyjnymi, pozostałe tynki w 

  pomieszczeniach farbami zmywalnymi,   
11.4 Materiały porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz z rozkruszonych elementów betonowych, żelbetowych i ceglanych będzie zutylizowany poza terenem nieruchomości, na której zlokalizowane są budynki szkoły. Papa jako element szczególnie uciążliwy dla środowiska będzie utylizowana w wyspecjalizowanym zakładzie. Wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych powinna się zająć firma specjalistyczna.

Nie przewiduje się urządzenia placu składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. Załadunek będzie się odbywał bezpośrednio na przygotowane kontenery.

Do obowiązków wykonawcy robót rozbiórkowych należeć będzie segregacja materiałów rozbiórkowych. Do podstawowych grup segregowanych materiałów należą: gruz, papa, stal.
Na wszystkie wywiezione materiały rozbiórkowe muszą być dostarczone dokumenty ich zagospodarowania i wysypywania na składach śmieci lub innych składowiskach odpadów.
12. Warunki wykonywania robót budowlanych
Przy organizacji prac budowlanych oraz ich wykonywaniu przestrzegać należy przepisów BHP i ppoż., a szczególności zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r nr 109 poz. 1650) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 
Nie dopuszcza się pracy robotników bez obecności na placu budowy osoby z odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi.
Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe ze względu na ich specyfikę powinni zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, okulary, rękawice ochronne i hełmy.

Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą sprawność i obsługiwane przez przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przemieszczeniem lub wypadnięciem.
Przy prowadzeniu robót spawalniczych (cięcie stali) minimalna długość przewodów powinna wynosić min. 5.0 m, a każdy cięty przedmiot uziemiony.
Przy wyjeździe poza teren budowy należy każdorazowo sprawdzić bezpieczeństwo ładunku przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu oraz sprawdzić czystość kół.

Teren przy budynku w rejonie pomieszczeń z demontowanymi ściankami oraz dojazd i otoczenie kontenerów na gruz i inne materiały rozbiórkowe należy wygrodzić taśmami biało-czerwonymi i tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy powinni mieć zapewnione zaplecze socjalne (szatnia i sanitariat).

Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHP.                                                                      
opracował :            mgr inż. J. Głuchowski                                       

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Obiekt: Prace budowlane związane z z naprawą zawilgoconych ścian oraz wyburzeni

                  i wymurowaniem nowych ścianek działowych wraz ze wzmocnieniem posadzki, 

                  a także wykonanie prawidłowej instalacji wentylacyjnej w części pomieszczeń 

                  przy sali gimnastycznej i parterowego łącznika Specjalnego Ośrodka Szkolno-

                  Wychowawczego Nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy 
2. Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Granicznej 12 
                      w Bydgoszczy 
3. Sporządzający informację : mgr inż. Janusz Głuchowski 
                                                   85-791 Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51 

4. Podstawa opracowania : 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegółowego 
  zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
  budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia  

  10.07.2003)
- RMB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

  wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13 poz. 93)

- RMP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

  Polskich Norm i norm branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

  Nr 37 poz. 138)

5. Data sporządzenia informacji :     12.07.2017
                                        CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

a) roboty rozbiórkowe

b) roboty ziemne

c) roboty fundamentowe

 e)  roboty betonowe

 f)  roboty murarskie 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W skład obiektów szkoły wchodzą trzy budynki, dwupiętrowy budynek szkoły, parterowy budynek sali gimnastycznej z zapleczem i pomieszczeniami towarzyszącymi oraz parterowy łącznik między tymi dwoma budynkami.

Pomieszczenia z demontowanymi ściankami działowymi oraz wymienianą posadzką i nowymi instalacjami wentylacyjnymi zlokalizowane są w łączniku i przy sali gimnastycznej. 
Natomiast od strony ulicy Granicznej zlokalizowane są budynki: administracyjny ze stołówką i zapleczem kuchennym i internat połączone ze sobą łącznikiem. Wszystkie budynki wchodzą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy. 
3. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie  

    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak jest elementów zagospodarowania terenu, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Istniejące zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 

    realizacji robót budowlanych

 a) prace rozbiórkowe

1) określenie sposobu rozbiórki

Program rozbiórki obejmuje demontaż ścianek mocno popękanych ścianek działowych i wymurowanie nowych oraz wymianę posadzek w pomieszczeniach przy tych ściankach.  
Z uwagi na prace wewnątrz budynków przewiduje się wykonanie robót rozbiórkowych ręcznie przy użyciu najprostszych narzędzi pomocniczych.

Taki sposób wykonawstwa podyktowany jest zapewnieniem bezpieczeństwa elementów konstrukcji w budynkach z demontowanymi ściankami. 
Zalecany sprzęt pomocniczy: rusztowanie zinwentaryzowane przestawne, drabiny rozstawne  atestowane, środek transportu do 5 ton dla wywozu materiałów porozbiórkowych.

Należy zachować szczególną ostrożność przy rozbieraniu elementów budowlanych na styku z pomieszczeniami sąsiadującymi, aby nie zniszczyć ich konstrukcji i elementów wykończeniowych.

Nie wolno wykonywać wyburzeń za pomocą sprzętu ciężkiego. 

Należy przyjąć zasadę składowania materiałów porozbiórkowych prosto do kontenera ustawionego na działce. Rusztowania do rozbiórki muszą posiadać atest i warunki dopuszczenia do pracy .

Deski rusztowaniowe na pomosty pomocnicze muszą mieć grubość min. 50 mm.

W czasie prac rozbiórkowych w budynkach internatu nie mogą znajdować się ich użytkownicy. Dlatego też prace rozbiórkowe należy przeprowadzić w czasie wakacji szkolnych w miesiącu lipcu i sierpniu. 

2. Kolejność rozbiórki :

Przedstawiono szczegółowo w punkcie 11.3 opisu technicznego.
b) roboty fundamentowe

- wykonywanie wykopów ręcznie na głębokość 30 cm 

- zagęszczanie gruntu pod posadzką, pod projektowane fundamenty
  Należy zwrócić uwagę i zachować ostrożność przy pracy zagęszczarki przy ścianach 

  istniejących.

c) roboty ciesielskie

Pomosty robocze wzniesione powyżej 1 metra nad poziom terenu należy zaopatrzyć w bariery. Wszelkie roboty ciesielskie, jak cięcie, struganie, piłowanie należy wykonywać poza rusztowaniem pomocniczym. 

d) rusztowania

Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne. 
Deski pomostowe muszą się opierać na co najmniej 3 leżniach.

Drabiny rusztowań ustawić w taki sposób aby nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski . 

e) roboty betonowe i zbrojarskie
Podczas wykonywania robót betonowych i zbrojarskich zapewnić należy następujące warunki bezpieczeństwa :

- zapewnić pełną sprawność sprzętu, właściwe podłączenie do sieci elektrycznej

- powierzyć obsługę sprzętu wykwalifikowanemu pracownikowi 

f) roboty murarskie

Na rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów w ilościach przekraczających obciążenia dopuszczalne dla określonego typu.

Sprawdzać okresowo stabilność rusztowań.
Stanowisko pracy murarza zorganizowane zostanie w sposób wykluczający możliwość upadku, potknięć i okaleczeń oraz w sposób zapewniający całkowitą swobodę ruchów. Pracownicy wyposażeni zostaną w odpowiednie narzędzia pomocnicze.

Zaleca się używanie przez murarzy specjalnych ochraniaczy na ręce.

Podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych murarzy zaopatrzyć w pasy bezpieczeństwa i kaski.

g) urządzenia dźwigowe, krążki, wielokrążki
Do podnoszenia materiałów na wysokość stosować urządzenie posiadające odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. W żadnym przypadku nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu. W przypadku zastosowania urządzeń dźwigowych bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Do obsługi wszelkich urządzeń mechanicznych nie można dopuszczać ludzi nawet z drobnymi obrażeniami ciała.

Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu!
5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
    robót szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót .

Instrukcja powinna być opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i obejmować w szczególności :

· rozdział 8   – Rusztowania i ruchome podesty robocze

· rozdział 9   – Roboty na wysokości 
· rozdział 13 – Roboty ciesielskie
· rozdział 18 – Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy omówić z pracownikami bezpośrednio dokonującymi rozbiórki :

- stan techniczny rozbieranego obiektu

- stan konstrukcji i zagrożenia

- kolejność prowadzenia robót

Oceny stanu konstrukcji i warunków pracy należy dokonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające przy planowanych na ten dzień pracach. Ustalić należy sygnały porozumiewawcze pomiędzy pracownikami wykonującymi rozbiórkę – nawzajem i dozorem technicznym.

Sprawdzać należy codziennie sposób używania sprzętu, ochrony osobistej.
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
    szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Kierownik budowy zobowiązany będzie do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac rozbiórkowych.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby z uprawnieniami wykonawczymi.

6a. Zalecenia do przestrzegania przy wykonywaniu robót budowlanych objętych 
      niniejszym projektem

- roboty rozbiórkowe ścianek działowych prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej 
- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy sprawdzić czy wykonano odłączenie 

  instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz c. o. przechodzącej przez 

  pomieszczenia piwniczne pod demontowanym stropem i przez niego, a także na 

  rozbieranych ściankach działowych w piwnicy i na parterze oraz ścianach piwnicznych i 

  parteru przy stropie rozbieranym 

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidywalnego spadania lub 

  zwalania się innego elementu konstrukcji

- przewracanie ścian prze ich podkopywanie i podcinanie jest zabronione

6b. Zabezpieczenie osób pracujących i przebywających na terenie budowy

- Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet 

   potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne zgodnie 

   z obowiązującymi w tym względzie przepisami 
- robotnicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem oraz inne szkodliwe czynniki 

  związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt 

  ten powinien posiadać atesty i instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji 

  i przechowywania
- robotnicy powinni mieć zapewnione zaplecze socjalne (szatnie i sanitariat)

6c. Pierwsza pomoc

- na terenie budowy powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 

  wyszkolonego w tym zakresie pracownika

- należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 

  telefonów, adresu najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, a także apteczki 

  oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. Wyżej wymienione adresy i numery 

  telefonów powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego.

- na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze

- należy zapewnić i oznakować drogi umożliwiające ewakuację i dojazd dla straży pożarnej 
  lub karetki pogotowia 
6d. Obowiązki pracowników i personelu nadzorczego wynikające z kodeksu pracy

- pracownik zobowiązany jest znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

  pracy
- dbać o należyty stan powierzonych maszyn, narzędzi i sprzętu

- niezwłocznie zawiadamiać o zauważonym na budowie wypadku przy pracy lub zagrożeniu 

  życia i zdrowia ludzkiego






- kierownik zaś zobowiązany jest organizować pracę na budowie w sposób zapewniający 

  BHP i zapewniać przestrzeganie obowiązujących przepisów przez pracowników

- wszelkie roboty zakryte powinny być odebrane przez inspektora i potwierdzone wpisami do 

  dziennika budowy

                                                                           Opracował : mgr inż. Janusz Głuchowski
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